
  

DATA: Encargos Sociais DESONERADOS BDI 25,50 %
VALOR TOTAL 

DA OBRA:
246.248,85

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES E IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 1 2.425,44 2.425,44 0,98 %

 1.1 

 COMP-

MOB/DESM

OB.-

GURINHATÃ 

PRÓPRIO

MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE 

OBRA -  DISTÂNCIA ENTRE GURINHATÃ A ITUIUTABA 77,70 KM VELOCIDADE 

MEDIA 60 KM/HORA ) CONSIDERANDO 1 VIAGEM DE IDA OU VOLTA

UN 1 783,91 983,80 983,80 0,40 %

 1.2  50 ORSE
LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATE 200M2, INCLUSIVE 

EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA
M2 125,36 9,17 11,50 1.441,64 0,59 %

 2   REFORMA E AMPLIAÇÃO 1 240.659,74 240.659,74 97,73 %

 2.1   DEMOLIÇÃO E RETIRADA 1 552,72 552,72 0,22 %

 2.1.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 4,55 62,98 79,03 359,58 0,15 %

 2.1.2  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 9,24 10,69 13,41 123,90 0,05 %

 2.1.3  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 2 27,59 34,62 69,24 0,03 %

 2.2   INFRAESTRUTURA 1 28.792,60 28.792,60 11,69 %

 2.2.1   ESTACAS 1 6.027,46 6.027,46 2,45 %

 2.2.1.1  ED-29802 SEINFRA

PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M3 4,42 82,25 103,22 456,23 0,19 %

 2.2.1.2  95583 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
KG 13,58 15,63 19,61 266,30 0,11 %

 2.2.1.3  95577 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 79,96 9,45 11,85 947,52 0,38 %

 2.2.1.4  ED-49786 SEINFRA

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 4,42 785,53 985,84 4.357,41 1,77 %

 2.2.2   BLOCOS E BALDRAMES 1 22.765,14 22.765,14 9,24 %

 2.2.2.1  40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 20,13 59,46 74,62 1.502,10 0,61 %

jun/26 100%

Orçamento Sintético

AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ - MG

DATA 

BASE

SINAPI - 04/2026 - Minas Gerais-SBC - 05/2026 - Minas Gerais

ORSE - 03/2026 - Sergipe-SEINFRA - 01/2026 - Minas Gerais

SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais-CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás-EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro

OBRA: AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

END. OBRA : RUA  JOÃO GONÇALVES DE CASTRO Nº375 - CENTRO - GURINHATÃ - MG
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 2.2.2.2  101617 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 17,57 3,82 4,79 84,16 0,03 %

 2.2.2.3  94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

M3 0,88 487,20 611,43 538,05 0,22 %

 2.2.2.4  ED-8471 SEINFRA
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 72,05 61,74 77,48 5.582,43 2,27 %

 2.2.2.5  ED-29550 SEINFRA
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR
Kg 167,16 14,02 17,59 2.940,34 1,19 %

 2.2.2.6  ED-48297 SEINFRA
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
Kg 117,22 14,36 18,02 2.112,30 0,86 %

 2.2.2.7  ED-49805 SEINFRA

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 

FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

M3 6,72 692,39 868,94 5.839,27 2,37 %

 2.2.2.8  ED-50174 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 72,05 33,71 42,30 3.047,71 1,24 %

 2.2.2.9  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 13,41 30,06 37,72 505,82 0,21 %

 2.2.2.10  ED-29551 SEINFRA
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR
Kg 35,93 13,60 17,06 612,96 0,25 %

 2.3   SUPERESTRUTURA 1 45.099,35 45.099,35 18,31 %

 2.3.1   VIGAS E PILARES 1 28.050,79 28.050,79 11,39 %

 2.3.1.1  ED-49647 SEINFRA
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 149,2 58,06 72,86 10.870,71 4,41 %

 2.3.1.2  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 187,26 9,83 12,33 2.308,91 0,94 %

 2.3.1.3  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 140,7 13,50 16,94 2.383,45 0,97 %

 2.3.1.4  103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 3 721,67 905,69 2.717,07 1,10 %

 2.3.1.5  103674 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

M3 5,46 745,40 935,47 5.107,66 2,07 %

 2.3.1.6  104109 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 247,9 14,99 18,81 4.662,99 1,89 %

 2.3.2   LAJE E FORRO 1 17.048,56 17.048,56 6,92 %

 2.3.2.1  106070 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL 

TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE 

"LT" = 16 CM (PAINEL+CAPA) = (3+13). AF_08/2025

M2 9,97 352,40 442,26 4.409,33 1,79 %
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 2.3.2.2  ED-28728 SEINFRA

FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA

M2 129,58 60,84 76,35 9.893,43 4,02 %

 2.3.2.3  ED-28751 SEINFRA
RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA 

DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
m 129,58 16,89 21,19 2.745,80 1,12 %

 2.4   PAREDES E FECHAMENTO 1 23.974,60 23.974,60 9,74 %

 2.4.1  103365 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 322,85 56,29 70,64 22.806,12 9,26 %

 2.4.2  ED-9903 SEINFRA

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 

150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 

MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,17 3.498,68 4.390,84 746,44 0,30 %

 2.4.3  ED-9906 SEINFRA

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA 

DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 

20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,09 3.736,59 4.689,42 422,04 0,17 %

 2.5   COBERTURA 1 27.158,75 27.158,75 11,03 %

 2.5.1  92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. 

AF_10/2025_PS

M2 137,7 50,20 63,00 8.675,10 3,52 %

 2.5.2  94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 17 183,93 230,83 3.924,11 1,59 %

 2.5.3  ED-50683 SEINFRA
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG 26), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 41,8 30,17 37,86 1.582,54 0,64 %

 2.5.4  94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 137,7 46,51 58,37 8.037,54 3,26 %

 2.5.5  92616 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 2 1.967,92 2.469,73 4.939,46 2,01 %

 2.6   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 19.856,70 19.856,70 8,06 %

 2.6.1 
 COMP-ESC-

TUB-01 
PRÓPRIO

ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M PARA EXECUÇÃO 

DE TUBULAÇOES  ATE D= 5"
M 12 9,66 12,12 145,44 0,06 %

 2.6.2  104780 SINAPI
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 189,9 8,19 10,27 1.950,27 0,79 %

 2.6.3  104766 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 189,9 17,83 22,37 4.248,06 1,73 %
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 2.6.4  ED-14194 SEINFRA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 34 

DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E 

BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A

UN 1 600,62 753,77 753,77 0,31 %

 2.6.5  05750 EMOP CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x2" UN 40 0,75 0,94 37,60 0,02 %

 2.6.6  068024 SBC CAIXA ESMALTADA 3""x3"" UN 18 14,86 18,64 335,52 0,14 %

 2.6.7  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 18 31,54 39,58 712,44 0,29 %

 2.6.8  91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 33 37,40 46,93 1.548,69 0,63 %

 2.6.9  91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7 50,79 63,74 446,18 0,18 %

 2.6.10  071649 AGETOP CIVIL
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS 

APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
un 18 124,87 156,71 2.820,78 1,15 %

 2.6.11  91854 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 146,93 10,59 13,29 1.952,69 0,79 %

 2.6.12  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 106,92 3,61 4,53 484,34 0,20 %

 2.6.13  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 310,41 5,28 6,62 2.054,91 0,83 %

 2.6.14  91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 25 31,26 39,23 980,75 0,40 %

 2.6.15  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3 66,53 83,49 250,47 0,10 %

 2.6.16  93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3 68,66 86,16 258,48 0,10 %

 2.6.17  93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4 74,00 92,87 371,48 0,15 %

 2.6.18  00039469 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 1 81,27 101,99 101,99 0,04 %

 2.6.19  00039445 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 

TIPO AC
UN 2 160,50 201,42 402,84 0,16 %

 2.7   INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS 1 6.558,59 6.558,59 2,66 %

 2.7.1   ÁGUA FRIA 1 1.500,56 1.500,56 0,61 %

 2.7.1.1  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 13 26,66 33,45 434,85 0,18 %

 2.7.1.2  ED-50000 SEINFRA
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE 

VOLANTE PARA ACIONAMENTO
UN 2 25,56 32,07 64,14 0,03 %
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 2.7.1.3 
 COMP REF-

PONTO 
PRÓPRIO

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 

METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO 

COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 3 164,85 206,88 620,64 0,25 %

 2.7.1.4  102605 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1 303,53 380,93 380,93 0,15 %

 2.7.2   ESGOTO 1 3.226,60 3.226,60 1,31 %

 2.7.2.1 
 COMP-ESC-

IM-01 
PRÓPRIO

ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M PARA EXECUÇÃO 

DE TUBULAÇÃO ATE D= 5"
ML 25 9,66 12,12 303,00 0,12 %

 2.7.2.2  ED-49878 SEINFRA

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X45CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 

TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1 293,13 367,87 367,87 0,15 %

 2.7.2.3  89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 54,73 68,68 137,36 0,06 %

 2.7.2.4  89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 45,84 57,52 172,56 0,07 %

 2.7.2.5  89733 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 25,25 31,68 63,36 0,03 %

 2.7.2.6  89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 14,66 18,39 73,56 0,03 %

 2.7.2.7  053534 SBC CURVA 45 LONGA SERIE NORMAL PVC 40mm UN 2 21,14 26,53 53,06 0,02 %

 2.7.2.8  053535 SBC CURVA 45 LONGA SERIE NORMAL PVC 50mm UN 2 27,40 34,38 68,76 0,03 %

 2.7.2.9  053443 SBC JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN 2 58,25 73,10 146,20 0,06 %

 2.7.2.10  104348 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 12,07 15,14 30,28 0,01 %

 2.7.2.11  89800 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 16 32,05 40,22 643,52 0,26 %

 2.7.2.12  89798 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 13,5 14,75 18,51 249,88 0,10 %

 2.7.2.13  89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 4,5 24,08 30,22 135,99 0,06 %
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 2.7.2.14  104788 SINAPI

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

M 3,5 13,29 16,67 58,34 0,02 %

 2.7.2.15  90470 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

M 3,5 17,39 21,82 76,37 0,03 %

 2.7.2.16  90445 SINAPI

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS

M 5,5 20,83 26,14 143,77 0,06 %

 2.7.2.17  90469 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 5,5 13,07 16,40 90,20 0,04 %

 2.7.2.18  90444 SINAPI

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023_PS

M 3,5 15,71 19,71 68,98 0,03 %

 2.7.2.19  90468 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023

M 3,5 8,61 10,80 37,80 0,02 %

 2.7.2.20  104781 SINAPI

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 6 9,42 11,82 70,92 0,03 %

 2.7.2.21  90467 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 6 26,09 32,74 196,44 0,08 %

 2.7.2.22  104779 SINAPI

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023

M 1,2 8,15 10,22 12,26 0,00 %

 2.7.2.23  90466 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023

M 1,2 17,35 21,77 26,12 0,01 %

 2.7.3   PLUVIAL 1 1.831,43 1.831,43 0,74 %

 2.7.3.1 
 COMP-ESC-

TUB-01 
PRÓPRIO

ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M PARA EXECUÇÃO 

DE TUBULAÇOES  ATE D= 5"
M 17,5 9,66 12,12 212,10 0,09 %

 2.7.3.2  49.08.250 CPOS/CDHU Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm UN 1 529,68 664,74 664,74 0,27 %

 2.7.3.3  89581 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 3 35,87 45,01 135,03 0,05 %

 2.7.3.4  89582 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4 36,37 45,64 182,56 0,07 %

 2.7.3.5  89576 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 17,5 29,01 36,40 637,00 0,26 %
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 2.8   REVESTIMENTO 1 31.666,14 31.666,14 12,86 %

 2.8.1   REVESTIMENTO INTERNO 1 0,00 0,00 0,00 %

 2.8.2  87889 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 436,34 7,99 10,02 4.372,12 1,78 %

 2.8.3  87536 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 

QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 38,22 41,45 52,01 1.987,82 0,81 %

 2.8.4  14.05.36 SUDECAP

REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, ESPESSURA ENTRE 10 E 20 MM, SEM APLICAÇÃO DE TELA DE 

REFORÇO REF 104951

M2 398,12 31,94 40,08 15.956,64 6,48 %

 2.8.5  87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 38,22 70,94 89,02 3.402,34 1,38 %

 2.8.6  87885 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 6,18 8,42 10,56 65,26 0,03 %

 2.8.7  14.05.29 SUDECAP
EMBOÇO OU REBOCO EM ARGAMASSA 1:3, APLICADO MANUALMENTE EM 

TETOS, ESPESSURA ENTRE 10 E 20 MM REF 90408
M2 6,18 31,78 39,88 246,45 0,10 %

 2.8.8   REVESTIMENTO EXTERNO 1 5.635,51 5.635,51 2,29 %

 2.8.8.1  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 104,4 5,10 6,40 668,16 0,27 %

 2.8.8.2  14.05.38 SUDECAP

REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM, COM APLICAÇÃO DE TELA DE 

REFORÇO REF 104233

M2 104,4 37,92 47,58 4.967,35 2,02 %

 2.9   ESQUADRIAS 1 24.389,39 24.389,39 9,90 %

 2.9.1   PORTAS 1 16.942,89 16.942,89 6,88 %

 2.9.1.1  90796 SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 6 810,82 1.017,57 6.105,42 2,48 %

 2.9.1.2  90797 SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 3 816,67 1.024,92 3.074,76 1,25 %

 2.9.1.3  14051 ORSE
PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE 

FECHADURA, PUXADOR, TRILHOS E ROLDANAS
M2 6,51 950,15 1.192,43 7.762,71 3,15 %

 2.9.2   JANELAS 1 7.446,50 7.446,50 3,02 %

 

     JOICE ROBERTA RIBEIRO 

ENGENHEIRA CIVIL

CREA:104978-D/MG



  

 2.9.2.1  ED-29484 SEINFRA

JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 

CORRER

M2 5,7 907,47 1.138,87 6.491,55 2,64 %

 2.9.2.2  ED-29481 SEINFRA

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE 

ALUMÍNIO MÁXIM AR

M2 0,72 1.056,84 1.326,33 954,95 0,39 %

 2.10   PEDRAS NATURAIS 1 4.934,09 4.934,09 2,00 %

 2.10.1  ED-50997 SEINFRA

PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 

2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 1,04 355,65 446,34 464,19 0,19 %

 2.10.2  ED-51002 SEINFRA

SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO 

POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

M2 9,27 384,22 482,19 4.469,90 1,82 %

 2.11   PISO 1 22.628,69 22.628,69 9,19 %

 2.11.1  95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 137,7 22,58 28,33 3.901,04 1,58 %

 2.11.2  87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 137,7 35,77 44,89 6.181,35 2,51 %

 2.11.3  87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

M2 137,7 55,10 69,15 9.521,95 3,87 %

 2.11.4  104619 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023
M 161,99 14,88 18,67 3.024,35 1,23 %

 2.12   PEÇAS E LOUÇAS 1 5.048,12 5.048,12 2,05 %

 2.12.1  ED-50301 SEINFRA

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (PCR/PMR), 

COR BRANCA, INCLUSIVE SÓCULO NA BASE, ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO 

DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA,E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE ASSENTO

UN 2 1.073,00 1.346,61 2.693,22 1,09 %

 2.12.2  ED-50316 SEINFRA
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, 

DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS
UN 2 157,19 197,27 394,54 0,16 %

 2.12.3  86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2 166,67 209,17 418,34 0,17 %

 2.12.4  ED-50330 SEINFRA

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, 

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE 

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO

UN 2 142,69 179,07 358,14 0,15 %
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 2.12.5  ED-48162 SEINFRA

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 2 130,49 163,76 327,52 0,13 %

 2.12.6  ED-48163 SEINFRA

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 

PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 2 141,33 177,36 354,72 0,14 %

 2.12.7  95547 SINAPI
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM 

RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 2 54,54 68,44 136,88 0,06 %

 2.12.8  ED-48183 SEINFRA
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO 

SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
UN 2 70,66 88,67 177,34 0,07 %

 2.12.9  ED-48182 SEINFRA

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS 

DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO

UN 2 74,67 93,71 187,42 0,08 %

 3   SERVIÇOS FINAIS 1 3.163,67 3.163,67 1,28 %

 3.1 

 COMP-

MOB/DESM

OB.-

GURINHATÃ 

PRÓPRIO

MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE 

OBRA -  DISTÂNCIA ENTRE GURINHATÃ A ITUIUTABA 77,70 KM VELOCIDADE 

MEDIA 60 KM/HORA ) CONSIDERANDO 1 VIAGEM DE IDA OU VOLTA

UN 1 783,91 983,80 983,80 0,40 %

 3.2  ED-50266 SEINFRA LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 201,84 8,61 10,80 2.179,87 0,89 %

Total Geral 246.248,85

Total sem BDI 196.235,98

Total do BDI 50.012,87
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