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1. DEFINICAO DO OBJETO
|.1. Construcao do CENTRO DE FiSIOTERIA MUNICIPAL de GURINHATA.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

~ 2.1 PRESTAR ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA AOS MORADORES DA COMUNIDADE, CONTRIBUIR
COM A MELHORIA NA QUALIDADE DE ViDA DA POPULACAD ATRAVES DE ACOES EDUCATIVAS QUE
VISAM A MANUTENGAO E PROMOCAQG DA SAUDE, VIVENCIAR A EXPERIENCIA DE UM TRABALHO
NA ATENCAO BASICA A SAUDE EM UMA EQUIPZ DE SAUDE COLETIVA. TEM COMO OBJETIVO
PRINCIPAL CUIDAR E PRESERVAR A FUNCIONALIDADE DO CORPO DAS PESSOAS COM
DIAGNGSTICO, PREVENCAO £ TRATAMENTO DE DIFICULDADES FUNCIONAIS DO CORPO, SEJAM
ELAS DECORRENTES DE TRAUMAS E DOENCAS ADQUIRIDAS OU GENETICAS.

3. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO
3.1. DOS ITENS E QUANTIDADES

i CUNIDAD [ QTDE  N° | | V.UNIT. | V.TOTAL
ITEM | EDE ! item ; ESPECIFICACAO -
. MEDIDA . | | R
SV 01 { 01 uor\smgéu do CENTRO DE FiSIOTERIA
1 ‘ - | MUNICIPAL de GURINHATA. ‘ |
) PR I | | CONFORME PLANILHAEMANEXO. . .

3.2.0 local de entrega sera no Departamento Municipal de Salde. Setor SAUDE Av: Geilio Vargas
923. nos seguintes horérios: 08 AS 11HS e 12:30 as 17hs

4. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:
4.1. As despesas decorrentes da presente aquisiclo correrdo a conta de recursos cspeciticos
consignados no Orgamento da Prefeitura deste exercicio. e serdo indicadas no parecer contabil:

4.2. A aquisic@o podera utilizar fonte de recursos indicadas para
Dotacao:

[ FICHA | CLASSIFICACAO FUNCIONAL | NATUREZADADESPESA |

| S T | e - Py o e T S e e T s S L
i 209 | Fonte' 2.621 | Transf. Funace a Fundo ae Recursos do SUS
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5. IDENTIFICACOES:

Kl

~ Leticia Aparec@éﬁiiva Melo

Responsavel pelo pedido

Leticia Aparecida Silva Meio
Ordenador de Despesa
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ANEXO1
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Objeto: Construgdo do Centro de Fisioterapia no Municipio de Gurinhatd/MG.
1) INTRODUCAO
Este documento apresenta estudos técnicos preliminares basilares a elaboragdo de

projeto Bésico referente aos servigos para “Construgio do Centro de Fisioterapia no
Municipio de Gurinhata/MG ”.

2) DESENVOLVIMENTO

I - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Prefeitura de Gurinhatd ird abrir licitagdo, com contratagéo por menor prego global,
executada pelo regime de empreitada por prego global, onde estard se empenhando para
oferecer estrutura fisica apropriada para a realizagdo de fisioterapia na Sede do Municipio
de Gurinhata.

A obra contemplada neste projeto serd executada na Cidade de Gurinhatd, e irdo
abranger os servigos de construgio de edificagfo para a realizagdo de fisioterapia.

Com estes servigos executados, serdo oferecidas aos municipes, local adequado para
o atendimento/tratamento de pacientes que necessitam de reabilitagao.

Ressalta-se que a equipe de engenheiros contratada pelo Municipio elaborou as pegas
técnicas do projeto para o seu desenvolvimento.

Desse modo, a execugdo desses servigos na cidade de Gurinhatd, trard inimeros
beneficios ndo sé a populagdo do Municipio.

a) META I — Abertura de Processo Licitatério para execugdo dos servigos.
Informamos que todos os documentos relacionados a tramitagdo entre o Departamento
Municipal de Satude e o Setor de Compras e Suprimentos constam anexados aos autos do

processo licitatorio.

Assim, a contratagdo, para cumprimento da META I, evidencia na necessidade de se

&
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elaborar o orgamento juntamente com sua memoria de célculo, plantas e projeto basico. Em
vista disso, esse Estudo Técnico Preliminar focard no exame da viabilidade e da
razoabilidade da contratagdo de empresa para execugdo dos servigos do objeto acima
descritos.

Enfatizamos que o cendrio no Estado de Minas Gerais e mais precisamente no
Municipio de Gurinhatid com relagdo aos impactos negativos causados por auséncia de
estrutura adequada para o atendimento aos pacientes que necessitam de reabilitagio, foram
imprescindiveis para que a administragdo comece a tomar algumas providéncias com
relagdo a essa situagdo, porém, logicamente dentro de suas possibilidades orgamentarias e
financeiras.

Na requerida contratagdo, os servigos néo sdo considerados “comuns”, pois nfio se
enquadram na classificag@o nos termos do paragrafo tinico, do artigo 1°, da Lei 10.520, de
2002, tratando-se de contratagio de obra de engenharia.

II - AREA REQUISITANTE

A unidade requisitante do presente Estudo Preliminar é o Departamento Municipal
de Satde, na figura do seu Ordenador de Despesa, sendo também a gestora dos recursos
destinados aos servigos bem como da obra.

III -REQUISITOS DA CONTRATACAO

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima
mencionadas, se dard por meio de licitagdo, na modalidade adequada, menor prego global,
executada pelo regime de empreitada por prego global, onde estard se empenhando para
sanar as dificuldades relativas a local apropriado para a realizagdo do Centro de Fisioterapia
na cidade de Gurinhata.

A obra contemplada neste projeto sera executada na Sede do Municipio de Gurinhat,
e abrangerdo os servigos de construgdo do Centro de Fisioterapia.

Com estes servigos executados, serd oferecido aos municipes, local apropriado para
tratamento de pacientes que necessitam de reabilitagdo, beneficiando e otimizando o trabalho
interno e externo.

Os servigos serdo prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e

autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes
de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Projeto Bésico.
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A prestagdo dos servigos de engenharia ndo gera vinculo empregaticio entre os
empregados da contratada e a administragdo publica, vedando-se qualquer relagfo entre eles
que caracterize pessoalidade e subordinagédo direta.

IV —-LEVANTAMENTO DE MERCADO

Nio € o caso da contratagdo em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois ha no
mercado nacional diversas empresas de engenharia para realizagdo de obras e servigos por
prego global, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a administragdo publica,
propiciando transparéncia e legalidade para requerida contratagao.

Assim, sera elaborada pela equipe técnica responsével pelo planejamento da licitagéo,
planilha orgamentaria acompanhada de sua meméria de célculo onde sejam discriminados
os valores unitdrios estimados de todos os materiais e servigos que serdo aplicados na
contratagdo, projeto basico e plantas.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orgamentaria baseada nas tabelas SINAP
e SEINFRA/MG, supre a pesquisa de precos de mercado, conforme Decreto Federal n°
7.983, de 08 de abril de 2013 e publicagdo “Orientagdes para elaboragdo de planilhas
orcamentarias publicas — TCU™.

V -DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A contratagdo de Empresa de Engenharia para Execugéo de Obras de construgdo de
Centro de Fisioterapia, no Municipio de Gurinhatd, encontra-se delimitada neste Estudo
Técnico Preliminar (ETP) a partir dos seguinte requisitos:

a) Defini¢do do local dos servigos: Cidade de Gurinhata;

b)  Definig¢do dos servigos a serem executados: Apos levantamentos verificou-se
que os servigos a serem contratados serdo, em suma, edificagdo, sendo a execugdo da obra
pautada nos seguintes servigos:

e Servicos Preliminares;

o Administragdo local de obra;

¢ Fundagdes;

e Superestrutura;

e Alvenarias e divisorias;

e Esquadrias e ferragens; &
e Cobertura;
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e Pisos;

e Peitoril e soleiras;

e Revestimentos;

e Forros;

e Pintura interna;

e Pintura externa;

¢ [ougas e metais;

o Instalagdes elétricas;

o Instalagdes hidraulicas;

¢ Instalagdes sanitarias/pluviais;
e Prevencdo e combate a incéndio.

c) A definicdo da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo
com as normas técnicas vigentes. Para cada servigo, existe uma metodologia especial.
Portanto, essas definigdes estardo pormenorizadas no Projeto Basico elaborado pela equipe
técnica.

d)  Sobre a defini¢do do prazo da obra estima-se que o prazo de execugdo seja de
06 (seis) meses podendo ser prorrogado de acordo com o artigo 57 da Lei Federal n°
8.666/93.

e) Defini¢do das unidades de medida para quantificagdo dos servigos e
delimitagdo dos pregos unitarios devera estar explicitados na planilha or¢amentaria, cujos
quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de dados com vistas as necessidades
da obra a ser executada.

f) Facultar, a contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do
local onde serdo executados os servigos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte,
e de todas as dificuldades que possam interferir na execugéo dos servigos.

VI - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

O custo estimado das quantidades sera obtido mediante informagdes coletadas nas
bases oficiais das tabelas SINAPI e SEINFRA/MG, e constardo na memoéria de célculo.

VII - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo foi verificado ap0s a realizagdo dos projetos, onde a equipe técnica concluiu
que seria mais eficiente, em respeito ao interesse publico, elaborar um orgamento para a obra
com a descricdo dos servigos a serem executados através das tabelas SINAPI e
SEINFRA/MG, para melhor atender aos importantes requisitos preconizados pelo
ordenamento juridico brasileiro, com sua precificagdo devidamente justificada na Memoria
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de Calculo, concluindo ser tecnicamente e economicamente viavel a execucdo indireta dos
Servigos.

VIII- JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATACAO

O ndo parcelamento das obras é mais satisfatério do ponto de vista de eficiéncia
técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece
0 tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nivel de controle
pela Administragdo na execugdo das obras e servigos, cumprimento de cronograma e
observéncia de prazos com a concentragdo da responsabilidade da construgio e garantia
dos resultados.

Ressalta-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em uma etapa
construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermediario e final de entrega da obra. Pelas razdes
expostas, recomenda-se que a contratagdo no seja parcelada, por ndo ser vantajoso para a
administragdo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser
contratado.

IX' _ CONTRATACAO CORRELATADAS OU INTERDEPENDENTES

Durante a etapa de planejamento da contratagfo, foi definido que a adjudicagio
do objeto sera feita a uma unica empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverfio
apresentar atestados de capacidade técnica para a realiza¢@o do objeto a ser contratado.

X - ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO

Os servigos objeto dessa contratagfio serdo financiados com recursos oriundos de
transferéncias da Secretaria de Estado de Saude - SES/MG e orientado com o Projeto
Basico elaborado pela equipe técnica da ABC Solugdes. Para concretizagiio das obras,
foram alocados recursos orgamentérios para o exercicio de 2024, onde o valor previsto na
planilha orgamentaria ficou no montante de R$ 299.666,10 (duzentos e noventa e nove mil,
seiscentos e sessenta e seis reais, dez centavos).

XI - RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a realizagdo das obras, sera oferecido aos municipes, local apropriado para
realizagdo de fisioterapia, com as finalidades de aliviar dores, melhora da mobilidade e
flexibilidade, fortalecimento muscular, recuperagdo de lesdes, prevengdo de problemas
posturais, reabilitagdo pos-operatoria, aumento da coordenagdo motora, melhora da
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circulagdo sanguinea, tratamento e prevengdo de doengas cronicas, melhora das doengas
respiratorias, controle da insdnia e varias outras benesses.

XII - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A administragdo tomara as seguintes providéncias logo apos a assinatura do
contrato:

e Defini¢do dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagdo das obras;

e Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagdo;

e Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados para a
realizagfio das adequagdes e melhorias no objeto a ser contratado.

XII_ 1MPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

Em caso de necessidade de Licenga Ambiental conforme dispdem as resolugdes do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n® 001/1986 e n® 237/1997 e da Lei n°
6.938/1981, devera ser providenciada pela contratada junto a Secretaria Estadual de Meio
Ambiente.

Os servigos de construgdo, seguirdo as determinagdes constantes no Projeto Basico.

A contratada deverd, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela
ABNT.

XIV - DECLARACAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATACAO

Diante do exposto, declara-se vidvel a contratagio pretendida com base neste Estudo
Técnico Preliminar consoante o inciso XIII, art. 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da
SEGES/ME.

XV — RESPONSAVEIS:

CARLYLE SEVERINO FILHO
Diretor Departamento Municipal de Planejamento



