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ANEXO I 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

Objeto: Reforma da Praça José Martins Alameu, na Sede do Município de 

Gurinhatã/MG. 

 

1) INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta estudos técnicos preliminares basilares à elaboração de 

projeto Básico referente aos serviços para Reforma da Praça José Martins Alameu, na 

Sede do Município de Gurinhatã/MG  

 

2) DESENVOLVIMENTO 

 

 

I - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

A Prefeitura de Gurinhatã irá abrir licitação, com contratação por menor preço global, 

executada pelo regime de empreitada por preço global, onde estará se empenhando para 

reformar a Praça José Martins Alameu, na Sede do Município de Gurinhatã. 

 

A obra contemplada neste projeto será executada na Cidade de Gurinhatã, e irão 

abranger os serviços de reforma de praça pública. 

 

Com estes serviços executados, serão oferecidas aos munícipes, local adequado para 

recreação e lazer. 

 

Ressalta-se que a equipe de engenheiros contratada pelo Município elaborou as peças 

técnicas do projeto para o seu desenvolvimento. 

 

Desse modo, a execução desses serviços na Cidade de Gurinhatã, trará inúmeros 

benefícios não só à população do Município como também aos viajantes que transitam pela 

Cidade. 

 

a) META I  Abertura de Processo Licitatório para execução dos serviços. 

Informamos que todos os documentos relacionados à tramitação entre o  Departamento 

Municipal de Obras e o Setor de Compras e Suprimentos constam anexados aos autos do 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Av. Jonas Vilela Franco, 490 - Centro - Tel: (34) 3264-1010 - 3264-1015 
CEP 38310-000    -    GURINHATÃ   -   MINAS GERAIS 

E-mail: planejamento@gurinhata.mg.gov.br 

 

 

2 

 

processo licitatório. 

 

Assim, a contratação, para cumprimento da META I, evidencia na necessidade de se 

elaborar o orçamento juntamente com sua memória de cálculo, plantas e projeto básico. Em 

vista disso, esse Estudo Técnico Preliminar focará no exame da viabilidade e da 

razoabilidade da contratação de empresa para execução dos serviços do objeto acima 

descritos. 

 

Enfatizamos que o cenário no Município de Gurinhatã, com relação aos impactos 

negativos causados por ausência de estrutura adequada para momentos de entretenimento, 

lazer e cultura, foram imprescindíveis para que a administração comece a tomar algumas 

providências com relação a essa situação, porém, logicamente dentro de suas possibilidades 

orçamentárias e financeiras. 

 

Na requerida contratação, os serviços não são consid  , pois não se 

enquadram na classificação nos termos do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 10.520, de 

2002, tratando-se de contratação de obra de engenharia. 

 

II – ÁREA REQUISITANTE 

 

A unidade requisitante do presente Estudo Preliminar é o Departamento Municipal de 

Obras, na figura do seu Ordenador de Despesa, sendo também a gestora dos recursos 

destinados aos serviços bem como da obra. 

 

III  - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima 

mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade adequada, menor preço global, 

executada pelo regime de empreitada por preço global, onde estará se empenhando para 

sanar as dificuldades relativas a local apropriado para a recreação e lazer na Cidade de 

Gurinhatã. 

 

A obra contemplada neste projeto será executada na Sede do Município de Gurinhatã, 

e abrangerão os serviços de reforma de Praça. 

 

Com estes serviços executados, será oferecido aos munícipes, local apropriado para o lazer, 

descanso, sociabilidade e entretenimento para crianças, jovens e adultos. 

 

Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e 

autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões 

de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Projeto Básico. 
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A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da contratada e a administração pública, vedando-se qualquer relação entre eles 

que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

IV  LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 

Não é o caso da contratação em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois há no 

mercado nacional diversas empresas de engenharia para realização de obras e serviços por 

preço global, o que possibilita ampla concorrência e vantagens à administração pública, 

propiciando transparência e legalidade para requerida contratação. 

 

Assim, será elaborada pela equipe técnica responsável pelo planejamento da licitação, 

planilha orçamentária acompanhada de sua memória de cálculo onde sejam discriminados 

os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na 

contratação, projeto básico e plantas. 

 

Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada nas tabelas 

SEINFRA/MG e SINAPI, supre a pesquisa de preços de mercado, conforme Decreto 

Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicação “Orientações para elaboração de 

planilhas orçamentárias públicas – TCU”. 

 

V  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

A contratação de empresa de engenharia para execução de obras de reforma de praça, 

no Sede do Município de Gurinhatã, encontra-se delimitada neste Estudo Técnico 

Preliminar (ETP) a partir dos seguinte requisitos: 

 

a) Definição do local dos serviços: Praça José Martins Alameu. 

 

b) Definição dos serviços a serem executados: Após levantamentos verificou-se 

que os serviços a serem contratados serão, em suma, edificação, sendo a execução da obra 

pautada nos seguintes serviços: 

 

  Serviços Preliminares; 

  Pisos; 

   Meio-fio; 

  Mobiliário urbano; 

  Espelho d’água; 

  Instalações elétricas; 

  Cobertura quiosque;  
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  Acessibilidade; 

  Demolição. 

 

c) A definição da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo 

com as normas técnicas vigentes. Para cada serviço, existe uma metodologia especial. 

Portanto, essas definições estarão pormenorizadas no Projeto Básico elaborado pela equipe 

técnica. 

d) Sobre a definição do prazo da obra estima-se que o prazo de execução seja de 

03 (três) meses podendo ser prorrogado de acordo com o artigo 57 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

e) Definição das unidades de medida para quantificação dos serviços e 

delimitação dos preços unitários deverá estar explicitados na planilha orçamentária, cujos 

quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de dados com vistas às necessidades 

da obra a ser executada. 

f) Facultar, à contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do 

local onde serão executados os serviços, dos acessos disponíveis, da logística de transporte, 

e de todas as dificuldades que possam interferir na execução dos serviços. 

 

VI  ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

 

O custo estimado das quantidades será obtido mediante informações coletadas nas 

bases oficiais das tabelas SEINFRA/MG e SINAPI, e constarão na memória de cálculo. 

 

VII  ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

O custo foi verificado após a realização dos projetos, onde a equipe técnica concluiu 

que seria mais eficiente, em respeito ao interesse público, elaborar um orçamento para a obra 

com a descrição dos serviços a serem executados através das tabelas SEINFRA/MG e 

SINAPI, para melhor atender aos importantes requisitos preconizados pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, com sua precificação devidamente justificada na Memória de Cálculo, 

concluindo ser tecnicamente e economicamente viável a execução indireta dos serviços. 

 

 

 

VIII  JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA 

CONTRATAÇÃO 

 

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência 

técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece 

o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle 

pela Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e 
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observância de prazos com a concentração da responsabilidade da construção e garantia 

dos resultados. 

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa 

construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e 

comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. Pelas razões 

expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a 

administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser 

contratado. 

 

IX  CONTRATAÇÃO CORRELATADAS OU INTERDEPENDENTES 

 

Durante a etapa de planejamento da contratação, foi definido que a adjudicação 

do objeto será feita a uma única empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverão 

apresentar atestados de capacidade técnica para a realização do objeto a ser contratado. 

 

X  ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO 

 

Os serviços objeto dessa contratação serão financiados com recursos oriundos de 

Convênio com a Secretaria de Estado de Governo e do Orçamento do Município e orientado 

com o Projeto Básico elaborado pela equipe técnica da Karaíba Consultoria e Projetos Ltda. 

Para concretização das obras, foram alocados recursos orçamentários para o exercício de 

2024, onde o valor previsto na planilha orçamentária ficou no montante de R$ 423.496,68 

(quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais, sessenta e oito 

centavos). 

 

XI  RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

A realização das obras é de extrema relevância social para a comunidade, pois a cidade 

necessita de locais que proporcionem lazer e recreação com atividades culturais e de 

entretenimento, pois é preciso criar ambientes através das praças, trazendo atividades 

culturais, educativas, informativas e até mesmo musicais. 

 

XII  PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

 

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do 

contrato:  

  Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras; 

  Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização; 

  Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a 

realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 
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XIII  IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO 

 

Em caso de necessidade de Licença Ambiental conforme dispõem as resoluções do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 001/1986 e nº 237/1997 e da Lei nº 

6.938/1981, deverá ser providenciada pela contratada junto à Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente. 

Os serviços de reforma, seguirão as determinações constantes no Projeto Básico. 

A contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela 

ABNT.  

 

XIV  DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO 

 

Diante do exposto, declara-se viável a contratação pretendida com base neste Estudo 

Técnico Preliminar consoante o inciso XIII, art. 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da 

SEGES/ME. 

 

XV – RESPONSÁVEIS: 

 

 

 

 

CARLYLE SEVERINO FILHO 

Diretor Departamento Municipal de Planejamento 
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