
31196479 S.R.E.:

ISS 3% SERVIÇOS:

1.256.335,26

QUANT. P. UNIT. (S/BDI) P. UNIT. (C/BDI) P. TOTAL (C/BDI)

010000 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

010003
Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 

X 1,50m)   -  Governo do Estado  -  (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00)
UN 1,00 1.230,21 1.514,63 1.514,63 

Será medido por unidade de placa instalada (UN).

O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 

0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica 

com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em 

Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo 

e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido em função do 

local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R$ 30.000,00, obedecendo à 

proporção de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.

1.514,63 
020000 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

020003
Demolição de alvenaria de elevação em tijolo comum ou elemento vazado, incluindo o 

revestimento.
M3 1,50 106,50 131,12 196,68 

Será medido pelo volume real demolido, aferido antes da demolição (m³). 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de 

elevação em tijolo comum ou elemento vazado, manualmente; a seleção e acomodação 

manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e 

determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras 

vigentes à época da execução dos serviços.

020004 Demolição de revestimento cerâmico incluindo base M² 126,68 21,08 25,95 3.287,81 

Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, aferida antes 

da demolição (m²).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base 

de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A 

execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na 

legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da 

execução do  serviços.

020005 Demolição de concreto simples, manual, inclusive afastamento M3 1,92 295,06 363,28 697,49 

Será medido pelo volume real demolido, conforme levantamento aferido antes da demolição 

(m³).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto 

simples manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos 

serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( 

CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos 

serviços.

020007 Demolição de cobertura  de telha cerâmica sem reaproveitamento. M² 1150,81 21,99 27,07 31.157,13 

        SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS ALAMEU                                                                                                                            COD ESCOLA: GURINHATA-MG / BDI UTILIZADO: 23,12%

MUNICÍPIO:                                MUNICIPIO DE GURINHATÃ                                                                                                                         CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO
ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

SUB-TOTAL =

CONFORME PADRÃO EXIGIDO - PLACA NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,50M X 3,00M

BLOCO 02: DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA PARA ADAPTAÇÃO DO AMBIENTE DE 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS P.N.E: (((1,05+1,5+1,5)*2,85)-(0,7*2,1))*0,15

BLOCO 02: (PERÍMETRO DO SANITÁRIO I.S. FEMININO + PERÍMETRO DO SANITÁRIO I.S. 

MASCULINO + PERÍMETRO DO SANITÁRIO I.S. PROFESSORES) * PÉ DIREITO (1,80M) - 

DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): ((19,78+19,88+6,20)*1,80)-

((0,80*1,80*3)+(0,60*1,70*4))= 74,14 M² + BLOCO 03: (PERÍMETRO DO SANITÁRIO 

FEMININO + PERÍMETRO DO SANITÁRIO MASCULINO) * PÉ DIREITO (1,80M) - DESCONTO 

DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): ((16,48+16,58)*1,80)-((0,80*1,80*2)+(0,60*1,70*4))= 

52,54 M²

CONFORME ESPECIFICADO NO DETALHE DO PROJETO ISOMETRICO DE PREVENÇÃO DE 

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
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MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação.

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das 

telhas de cerâmica, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças 

reaproveitáveis. Remunera também; a carga, o transporte o descarregamento; a seleção e 

acomodação manual do entulho das peças não reaproveitadas em lotes. A execução dos 

serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( 

CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos 

serviços.

020014
Demolição de  estrutura de madeira para telhado de telha cerâmica sem reaproveitamento, 

inclusive transporte e empilhamento
M² 1150,81 10,31 12,69 14.608,00 

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa da 

estrutura de madeira, para telhas cerâmicas, a seleção e a guarda das peças possíveis de 

serem reaproveitáveis. Remunera também; a carga, o transporte o descarregamento; a 

seleção e acomodação manual do entulho das peças não reaproveitadas em lotes. A execução 

dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( 

CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos 

serviços.

020023 Demolição de piso cerâmico inclusive a base sobre lastro de concreto. M² 33,62 16,87 20,77 698,30 

Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no 

projeto ou aferida antes da demolição (m²).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base 

de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A 

execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na 

legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da 

execução dos serviços.

020027 Remoção de portas, janelas e grades metálicas, inclusive caixilhos M² 29,07 18,93 23,31 677,52 

Será medido pela área da esquadria retirada (m²).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de 

esquadrias metálicas e acessórios, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

Remunera também; a carga, o transporte o descarregamento; a seleção e acomodação 

manual do entulho das peças não reaproveitadas em lotes. A execução dos serviços deverá 

cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 

de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 

15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.

020035 Remoção de louças (lavatório, pia, tanque, vaso sanitário) UN 24,00 43,83 53,96 1.295,12 

COMPREENDE A ÁREA DO TELHADO DO BLOCO 01 + A ÁREA DO TELHADO DO BLOCO 03,  

RETIRADA EM PROJETO (VER PRANCHA 1/2)  

COMPREENDE A ÁREA DO TELHADO DO BLOCO 01 + A ÁREA DO TELHADO DO BLOCO 03,  

RETIRADA EM PROJETO (VER PRANCHA 1/2)  

BLOCO 02: ÁREA DO SANITÁRIO I.S. FEMININO + ÁREA DO SANITÁRIO I.S. MASCULINO + 

ÁREA DO SANITÁRIO I.S. PROFESSORES: (7,51+7,98+2,40)= 17,89 M² + BLOCO 03: ÁREA 

DO SANITÁRIO FEMININO + ÁREA DO SANITÁRIO MASCULINO: (7,80+7,93)= 15,73 M²

BLOCO 2: REMOÇÃO DE PORTAS DOS AMBIENTES: 01 DEPÓSITO + 01 SALA DE AULA 04 + 

01 DENTISTA + 01 ORIENTADORA + 01 ARQUIVO + 01 I.S PROFESSOR + 03 NO ANTIGO 

DEPÓSITO SENDO HOJE SANITÁRIO ACESSIVEL +REMOÇÃO DAS PORTAS 

DIVISÓRIA+REMOÇÃO JANELA J1 DA COZINHA: (0,7*2,10*9)+(0,60*1,70*5)+(1,50*1,50)= 

20,58 M² + BLOCO 03: REMOÇÃO DE PORTAS DOS AMBIENTES - SANITÁRIO FEMININO + 

SANITÁRIO MASCULINO + SALA DE PREPARO+PORTAS DE FERRO DAS DIVISÓRIAS DO 

SANITÁRIO FEMININO E DO SANITÁRIO MASCULINO PARA PINTURA: 

(0,7*2,1*3)+(0,6*1,7*4)=8,49M²
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ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

Será medido pela quantidade real de louças com provável reaproveitamento ou não, inclusive 

sistema de fixação medida no projeto ou aferida antes da demolição (un).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços: remoção de louças e sistema de fixação, fragmentação das unidades 

sem possibilidade de reaproveitamento e a seleção e acomodação do restante, separação 

manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e 

determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras 

vigentes à época da execução dos serviços.

52.618,07 
030000 TRABALHOS EM TERRA

030002 Escavação  manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m M3 18,52 69,65 85,75 1.588,15 

Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano 

horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em 

solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.

030004 Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg M2 0,97 23,48 28,91 28,04 
Será medido pela área de fundo da vala (m²).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução 

dos serviços de regularização do fundo de vala com maço de 30 kg.

030005 Reaterro manual de vala apiloado M3 18,23 69,65 85,75 1.563,28 
Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de 

reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de 

compactação.

 3.179,47 
040000 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES
040001 Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro                                                                                                                    KG 11,18 11,74 14,45 161,60 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão 

incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

SINAPI 104916
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5mm - 

montagem. AF_01/2024
KG 5,67 16,64 20,49 116,16 

040002 Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma M2 4,25 66,36 81,70 347,24 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando 

áreas de interseção até 0,20 m² (m²).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação 

da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

040004
Concreto estrutural virado no local, controle "A", consistência para vibração, brita 1, 

FCK=20 MPA e lançamento em fundação
M³ 0,32 685,70 844,23 270,15 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção 

dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1, cimento, areia e a 

mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 

20,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento.

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =

BLOCO 02: ANEXO 02- MEMÓRIA DE CALCULO ESTRUTURAL

BLOCO 02: ANEXO 02- MEMÓRIA DE CALCULO ESTRUTURAL

BLOCO 02: ANEXO 02- MEMÓRIA DE CALCULO ESTRUTURAL + REATERRO PARA AS 

INTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO: CONFORME ESPECIFICADO NO 

DETALHE DO PROJETO ISOMETRICO

BLOCO 02: ANEXO 02- MEMÓRIA DE CALCULO ESTRUTURAL

BLOCO 02: ANEXO 02- MEMÓRIA DE CALCULO ESTRUTURAL

BLOCO 02: ANEXO 02- MEMÓRIA DE CALCULO ESTRUTURAL

BLOCO 02: REMOÇÃO DAS PEÇAS E LOUÇAS EXISTENTES NO SANITÁRIO FEMININO E NO 

SANITÁRIO MASCULINO (06 VASOS + 06 LAVATÓRIO COM COLUNA) + BLOCO 03: 

REMOÇÃO DAS PEÇAS E LOUÇAS EXISTENTES NO SANITÁRIO FEMININO E NO SANITÁRIO 

MASCULINO (04 VASOS + 04 LAVATÓRIO COM COLUNA + 04 TORNEIRA)

BLOCO 02: ANEXO 02- MEMÓRIA DE CALCULO ESTRUTURAL + ESCAVAÇÃO PARA AS 

INTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO
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MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

040006 Execução de estaca broca c/ trado manual de 25 cm de diâmetro completa. M 12,00 93,29 114,86 1.378,30 
Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do 

bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração, armação, 

preparo e lançamento do concreto com Fck mínimo 20 Mpa, para a execução de brocas com 

diâmetro de 25 cm. Remunera também ferragem de espera.

040007
Concreto magro de cimento Portland Fck >= 10,0 Mpa (execução, incluindo o fornecimento 

e transporte dos agregados)
M³ 0,05 561,00 690,70 34,54 

Será medido pelo volume calculado no local de aplicação (m³).

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1, cimento, areia e a 

mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 

10,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento.

040200 Impermeabilizações de fundações e drenos

040201
Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicação 

de tinta betuminosa
M² 4,25 33,36 41,07 174,56 

Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões da sapata 

ou alvenaria de embasamento (baldrame) (m²).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de 

pintura com tinta betuminosa em duas demãos em todo baldrame (laterais e parte superior). 

Remunera também a limpeza necessária para aplicação da tinta.

2.482,55 
050000 SUPERESTRUTURA

050001 Armadura de aço p/ vigas e pilares  CA-50, corte e dobra no canteiro KG 30,41 11,74 14,45 439,55 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão 

incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

SINAPI 92759
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-

60 de 5,0mm - montagem. AF_06/2022
KG 9,70 14,02 17,26 167,44 

050002
Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada, e=12mm, 

3 aproveitamentos, inclusive desforma para vigas, pilares e lajes maciças. M2 2,10 71,15 87,60 183,96 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando 

áreas de interseção até 0,20 m² (m²).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de 

formas em chapas compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto aparente; 

incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Pinus  ou 

Cedrinho, desmoldante, desforma e descimbramento.

SICOR ED-8005
Costura de trinca com grampo, barra de aço ca-60 D=4,2mm, comprimento total 40 cm, 

espaçamento de 10cm, inclusive corte, dobra e argamassa, traço 1:4 (cimento e areia), com 
M 10,00 42,45 52,26 522,64 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando 

áreas de interseção até 0,20 m² (m²).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de 

formas em chapas compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto aparente; 

incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Pinus  ou 

Cedrinho, desmoldante, desforma e descimbramento.

conjunto 

050007
Concreto estrutural virado no local, consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e 

lançamento em estrutura
M³ 0,65 780,19 960,57 624,37 

SUB-TOTAL =

BLOCO 02: ANEXO 02- MEMÓRIA DE CALCULO ESTRUTURAL

BLOCO 02: ANEXO 02- MEMÓRIA DE CALCULO ESTRUTURAL

BLOCO 02: ANEXO 02- MEMÓRIA DE CALCULO ESTRUTURAL

BLOCO 02: ANEXO 02- MEMÓRIA DE CALCULO ESTRUTURAL

BLOCO 02: ANEXO 02- MEMÓRIA DE CALCULO ESTRUTURAL

BLOCO 02: ANEXO 02- MEMÓRIA DE CALCULO ESTRUTURAL

BLOCO 02: TRINCAS LINEARES DA ÁREA DA COZINHA - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
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ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção 

dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1 e 2, cimento, areia e a 

mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 

25,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento.

050012 Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa M³ 0,14 3.070,36 3.780,23 529,23 

Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos 

estruturais (m³).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada nº 2 para o concreto; aço 

CA-25 e arame cozido para armação; tábua de Pinus ou Cedrinho de 1" x 12" e acessórios para 

as formas e a mão-de-obra necessária para a execução das vergas ou contravergas.

2.467,20 
060000 ALVENARIA
060100 Execução de:

060105
Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 9x19x39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas 

de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 M2 16,59 62,56 77,02 1.277,83 

Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de 

alvenaria de vedação a ser revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, 

com superfície áspera para garantir a aderência do revestimento, assentada com argamassa 

de cimento, cal hidratada e areia; dimensões padronizadas de 09 x 19 x 39 cm, e resistência 

mínima à compressão de acordo com a NBR 6136.

1.277,83 
070000 COBERTURA E FORRO
070100 Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo: 

070104 Cerâmica Francesa, inclinação 35% (m²=área de projeção do telhado x 1,08) M² 1211,91 103,12 126,96 153.865,72 

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos:

A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;

B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;

C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.

O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária 

para a colocação, fixação e emboçamento das telhas. 

070200 Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira e espigão:

070201 Para telha cerâmica referência 3 unidades / m M 143,67 35,47 43,67 6.274,16 

Será medido pelo comprimento executado (m).

O item remunera o fornecimento das peças de cumeeiras e ou espigão, materiais acessórios e 

a mão-de-obra necessária para o assentamento e emboçamento das peças.

070205
Emboçamento da fiada lateral de telha cerâmica com argamassa de cimento, cal hidratada 

e areia sem peneirar, no traço 1:2:9
M 143,67 16,18 19,92 2.862,02 

Será medido pelo comprimento executado (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o 

assentamento e emboçamento da fiada lateral fiada de telhas cerâmicas.

070600 Fornecimento, transporte e execução de engradamento:

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =

BLOCO 01: MEDIDA LINEAR DA COBERTURA + COBERTURA DO PÁTIO COBERTO + 

COBERTURA DA RAMPA DE ENTRADA: (28+58,27+6,72) = 92,99 M + BLOCO 03: MEDIDA 

LINEAR DA COBERTURA + COBERTURA DA RAMPA DE ENTRADA: 42,05+9,40 =51,45 M

BLOCO 01: MEDIDA LINEAR DA COBERTURA + COBERTURA DO PÁTIO COBERTO + 

COBERTURA DA RAMPA DE ENTRADA: (28+58,27+6,72) = 92,99 M + BLOCO 03: MEDIDA 

LINEAR DA COBERTURA + COBERTURA DA RAMPA DE ENTRADA: 42,05+9,40 =51,45 M

BLOCO 02: ANEXO 02- MEMÓRIA DE CALCULO ESTRUTURAL

BLOCO 02: VERGAS 0,15 X 0,10 -  LAVANDERIA + BANHEIRO + CONTRAVERGA SANITÁRIO 

PROFESSORES +SANITÁRIO PNE: 

((0,80+0,60)+(0,80+0,60)+((1,00+0,60)*2)+((1,00+0,60)*2))*0,15*0,10

BLOCO 02: (PERÍMETRO DA ALVENARIA SANITÁRIO I.S. P.N.E + PERÍMETRO DA 

ALVENARIA LAVANDERIA)* PÉ DIREITO=(1,5*2,8+0,95*2,1+3,1*2,8+0,95*1,8)

BLOCO 01 + BLOCO 03: COMPREENDE A ÁREA DO TELHADO RETIRADA EM PROJETO 

ARQUITETÔNICO + PORCENTAGEM DE5%: (737,49+416,71)*1,05
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MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

Será medido pela área de projeção horizontal da cobertura (m²).

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Cupiúba, Paraju ou 

outra madeira classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo 

com a NBR 7190 / 97 e a Legislação Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de 

defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou 

fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; 

ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, 

pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios, 

conforme determinações do projeto; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a 

confecção e montagem de estrutura completa em tesouras com vãos conforme abaixo, para 

cobertura em telhas cerâmicas ou de concreto, constituída por: armação principal em treliças 

paralelas ( tesouras ) e trama com com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme 

projeto e determinações da NBR 7190 / 97.

SINAPI 92570
Trama de aço composta por ripas para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de 

cerâmica ou concreto, incluso transporte vertical, exclusive pintura. AF_10/2025
M² 1154,20 40,35 49,68 57.339,41 

SINAPI 92614
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 12m, para telha cerâmica ou de 

concreto, incluso içamento, exclusive pintura. F_10/2025
UN 21,00 1.467,35 1.806,60 37.938,63 

070700 Fornecimento, transporte e colocação de forro:

070703
Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de aço 

(Metalon), dimensões 200x6000 mm M2 658,26 73,61 90,63 59.657,20 

Será medido por área de forro instalado (m²).

O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC 

rígido, auto extinguível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, 

constituído por: lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 8 a 10 mm, estrutura de 

sustentação primária, em tubos de aço (Metalon) de 20 x 20 mm, espessura de 1,0 mm, com 

espaçamento máximo de: 500 mm, estrutura de sustentação secundária em perfil cartola de 1 

1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com espaçamento máximo de: 1000 mm, materiais 

acessórios para fixação.

SICOR ED-28751
Rodaforro em PVC, tipo "U", na cor branca, para forro em régua de PVC, inclusive 

acessórios para fixação
M 481,38 16,10 19,82 9.542,07 

327.479,22 
080000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
080100 Fornecimento e instalação de:

080102 Torneira de pressão metálica com arejador, cromada, para uso em tanques. UN 2,00 66,21 81,52 163,04 
Será medido por unidade de torneira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em 

latão fundido cromado de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação 

e ligação à rede de água.

080200 Fornecimento e instalação de:

080201
Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla, D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 

1/2)
UN 12,00 389,82 479,95 5.759,36 

Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, 

em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/4" ou 1 1/2",  

inclusive materiais acessórios de vedação e o tubo de descida.

BLOCO 01 + BLOCO 03: COMPREENDE A ÁREA DO TELHADO RETIRADA EM PROJETO 

ARQUITETÔNICO

BLOCO 02: CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO (VER PRANCHA 

PROJETO ARQUITETÔNICO)

BLOCO 02+ BLOCO 03: CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO (VER 

PRANCHA PROJETO ARQUITETÔNICO)

BLOCO 01: ÁREA DAS SALAS + CIRCULAÇÃO (ÁREA EXTERNA): 

((49,92+49,92+41,60+49,92+10,94+10,94+5,40+7,50+5,40+13,40+53,76+49,92)+(26,17)) = 

374,79 M² + BLOCO 03: ÁREA DAS SALAS + CIRCULAÇÃO (ÁREA EXTERNA): 

((51,20+51,20+51,20+7,80+7,93+11,90+5,60+56,32)+(16,75+23,87)) = 283,77 M²

SUB-TOTAL =

BLOCO 01 + BLOCO 03: COMPREENDE A INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TESOURAS DE 

BLOCO 01: PERÍMETRO DAS SALAS + CIRCULAÇÃO (ÁREA 

EXTERNA):((28,40+28,40+25,80+28,40+13,25+13,25+9,60+11,00+9,60+17,40+29,60+28,40)

+(22,22)) = 265,32 M + BLOCO 03: PERÍMETRO DAS SALAS + CIRCULAÇÃO (ÁREA 

EXTERNA): ((28,80+28,80+28,80+16,48+16,58+14,10+9,60+30,40)+(18,40+24,10)) =216,06 

M
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ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

080207 Lavatório de louça, sem coluna completa para fixação direta. UN 2,00 582,80 717,54 1.435,09 

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: lavatório de 

louça sem coluna; torneira de mesa para lavatório acabamento em latão cromado de 1/2", 

sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1" 

para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha para fixação do lavatório, materiais 

acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

080210 Vaso sanitário convencional branca. UN 12,00 426,30 524,86 6.298,33 
Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça conforme as normas vigentes 

NBR 15097 e NBR 15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de 

expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa para fixação e 

assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e 

ligação às redes de água e esgoto.

080900 Dispenser em plástico ABS

080901 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml UN 6,00 65,19 80,26 481,57 
Será medido por unidade de saboneteira instalada (un).

O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituída por reservatório 

em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel, materiais acessórios e a mão-

de-obra necessária para a instalação da saboneteira; não remunera o fornecimento do refil.

SICOR ED-48181 PEPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 11,00 82,48 101,55 1.117,04 

080903 Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel UN 6,00 73,61 90,63 543,77 
Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro), 

em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três dobras,  

inclusive material de fixação.

081100 Outros (Fornecimento e instalação):

SICOR ED-9156

Tanque de mármore sintético duplo, capacidade 37 litros, inclusive acessórios de fixação, 

válvula de escoamento de metal com acabamento cromado e sifão de metal tipo copo com 

acabamento cromado, exclusive torneira

UN 2,00 797,48 981,86 1.963,71 

081108 Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios. UN 10,00 496,38 611,14 6.111,43 

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação da cuba de louça de embutir para lavatório, 

torneira de mesa para lavatório acabamento em latão cromado de 1/2",   sifão cromado de 1" 

x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, 

materiais acessórios necessários para sua instalação em bancadas e ligação à rede de esgoto.

23.873,34 
100000 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
100300 Fornecimento, transporte e instalação luminária em de calha comercial completa

Será medido por unidade de luminária instalada (un).

O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor com corpo em chapa de aço 

pintada com ou sem refletor, conforme especificações do item com soquetes para lâmpada 

fluorescente de 18/20/32/40 W ou LED de 9 ou 18 W, inclusive materiais acessórios e a mão-

de-obra necessária para a instalação da luminária; inclusive o fornecimento de lâmpada e 

reator (quando for fluorescente)  e teste de funcionamento.

SUB-TOTAL =

BLOCO 02: CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO (VER PRANCHA 

PROJETO ARQUITETÔNICO)

BLOCO 02+ BLOCO 03: CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO (VER 

PRANCHA PROJETO ARQUITETÔNICO)

BLOCO 02+ BLOCO 03: CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO (VER 

PRANCHA PROJETO ARQUITETÔNICO)

BLOCO 02+ BLOCO 03: CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO (VER 

PRANCHA PROJETO ARQUITETÔNICO)

BLOCO 02+ BLOCO 03: CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO (VER 

PRANCHA PROJETO ARQUITETÔNICO)

BLOCO 02+ BLOCO 03: CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO (VER 

PRANCHA PROJETO ARQUITETÔNICO)

BLOCO 02: CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO (VER PRANCHA 

PROJETO ARQUITETÔNICO)
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MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

100306 Luminária de sobrepor com refletor e aletas - lâmpadas fluorescentes (2 x 18W) UN 74,00 299,53 368,78 27.289,82 

SICOR

50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, 

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

UN 74,00 140,28 172,71 12.780,74 

100400 Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa:

SICOR

50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE 

UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E 

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 

ARGAMASSA

UN 39,00 232,82 286,65 11.179,27 

SICOR

50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A 250V), 

COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI 

CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
UN 65,00 265,17 326,48 21.221,02 

SICOR

17979

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU 

TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE
UN 20,00 111,00 136,66 2.733,26 

100500 Fornecimento e instalação de disjuntor automático:

Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, com proteção termomagnética, 

DIN linha residencial ou caixa moldada linha industrial, polos e correntes variáveis conforme o 

solicitado e tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do 

INMETRO, remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

instalação do disjuntor por meio de parafusos, ilhoses ou terminais de compressão em suporte 

apropriado; não remunera o fornecimento do suporte.

100503 Bipolar DIN de 15 a 35 A UN 8,00 44,98 55,38 443,04 

100504 Bipolar DIN de 40 a 50 A UN 4,00 44,80 55,16 220,63 

100518
Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25A, 

alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma
UN 4,00 137,53 169,33 677,31 

100521 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v UN 4,00 69,87 86,02 344,10 

BLOCO 01 + BLOCO 02 + BLOCO 03: ESTIMATIVA FEITA ATRAVÉS DE ÁREA DE CADA 

AMBIENTE, CONSIDERANDO A CADA 15M² UMA LUMINÁRIA

BLOCO 01 + BLOCO 02 + BLOCO 03: ESTIMATIVA FEITA ATRAVÉS DE ÁREA DE CADA 

AMBIENTE, CONSIDERANDO A CADA 15M² UMA LUMINÁRIA

BLOCO 01 + BLOCO 02 + BLOCO 03: CONSIDERADO 1 PONTO POR AMBIENTE

BLOCO 01 + BLOCO 02 + BLOCO 03: CONSIDERADO PONTOS DE UTILIZAÇÃO DE CADA 

AMBIENTE

BLOCO 01 + BLOCO 02 + BLOCO 03: CONSIDERADO PONTOS DE UTILIZAÇÃO DE CADA AMBIENTE

BLOCO 01 + BLOCO 02 + BLOCO 03: ESTIMATIVA DE CIRCUITOS, SENDO 4 DISJUNTORES 

DE 16A E 4 DISJUNTORES DE 32A

BLOCO 01 + BLOCO 02 + BLOCO 03: ESTIMATIVA DE CIRCUITOS, SENDO DISJUNTORES DE 

40A

BLOCO 01 + BLOCO 02 + BLOCO 03: CONSIDERADO DE ACORDO COM QUANTIDADE DE 

CIRCUITO DE TOMADA
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31196479 S.R.E.:

ISS 3% SERVIÇOS:

1.256.335,26

QUANT. P. UNIT. (S/BDI) P. UNIT. (C/BDI) P. TOTAL (C/BDI)

        SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS ALAMEU                                                                                                                            COD ESCOLA: GURINHATA-MG / BDI UTILIZADO: 23,12%

MUNICÍPIO:                                MUNICIPIO DE GURINHATÃ                                                                                                                         CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO
ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

100600 Fornecimento, transporte e instalação de cabos:

Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro especificado 

confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações,  

sujeiras, com revestimento em EPR para isolação de 90ºC e nível de isolamento até 1,0 kV e a 

mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.

100601 Isolado de PVC seção 1,5 mm
2 M 584,44 2,71 3,34 1.950,01 

100602 Isolado de PVC seção 2,5 mm2 M 477,10 3,80 4,68 2.232,14 

101000 Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:

Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo 

leve, diâmetro conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para 

instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; 

remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame 

galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

101002 Diâmetro 25mm (3/4") M 530,77 11,38 14,01 7.436,65 

101400 Quadro de distribuição PVC ou chapa de aço de embutir ou sobrepor e barramentos

Será medido por unidade de quadro ou barramento instalado (un).

O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de aço ou PVC completo, barramento, 

inclusive suporte para fixação de disjuntores padrão ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de 

parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixação de mini disjuntores padrão DIN, por meio de trava 

ajustável; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação completa do quadro; não remunera o fornecimento dos 

disjuntores.

BLOCO 01: CONSIDERADO PERIMETRO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ OS PONTOS 

DE INSTALAÇÃO - CAMINHAMENTO DE TETO: 

(1,05+33,67+16,9+25+10+19,3+28,33)+(1,05+38,7+40,2+2,6+12,6+11,7) + BLOCO 02: 

CONSIDERADO PERIMETRO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ OS PONTOS DE 

INSTALAÇÃO - CAMINHAMENTO DE TETO: 

(1,05+12,4+10,2+2,2+6,4+16,1+1,52+10,3+1,05+1,05+2,65+8,85)+(1,05+6,6+12,6+2,8+13,4

5+2,9+2,6+1,05+8,05+4,3+1) + BLOCO 03: CONSIDERADO PERIMETRO DO QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO ATÉ OS PONTOS DE INSTALAÇÃO - CAMINHAMENTO DE TETO: 

(1,05+21,25+7,8+1,9+15,8+36,4)+(1,05+23,65+30,25+12,9+7,45)

BLOCO 01 + BLOCO 02 + BLOCO 03: CONSIDERADO DE ACORDO COM QUANTIDADE DE 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

BLOCO 01: CONSIDERADO PERIMETRO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ OS PONTOS 

DE INSTALAÇÃO - CAMINHAMENTO DE TETO: (1,05+33,67+16,9+25+10+19,3+28,33)*2 + 

BLOCO 02: CONSIDERADO PERIMETRO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ OS PONTOS 

DE INSTALAÇÃO - CAMINHAMENTO DE TETO: 

(1,05+12,4+10,2+2,2+6,4+16,1+1,52+10,3+1,05+1,05+2,65+8,85)*2 + BLOCO 03: 

CONSIDERADO PERIMETRO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ OS PONTOS DE 

INSTALAÇÃO - CAMINHAMENTO DE TETO: (1,05+21,25+7,8+1,9+15,8+36,4)*2

BLOCO 01: CONSIDERADO PERIMETRO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ OS PONTOS 

DE INSTALAÇÃO - CAMINHAMENTO DE TETO: (1,05+38,7+40,2+2,6+12,6+11,7)*2 + BLOCO 

02: CONSIDERADO PERIMETRO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ OS PONTOS DE 

INSTALAÇÃO - CAMINHAMENTO DE TETO: 

(1,05+6,6+12,6+2,8+13,45+2,9+2,6+1,05+8,05+4,3+1)*2 + BLOCO 03: CONSIDERADO 

PERIMETRO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ OS PONTOS DE INSTALAÇÃO - 

CAMINHAMENTO DE TETO:(1,05+23,65+30,25+12,9+7,45)*2
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31196479 S.R.E.:

ISS 3% SERVIÇOS:

1.256.335,26

QUANT. P. UNIT. (S/BDI) P. UNIT. (C/BDI) P. TOTAL (C/BDI)

        SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS ALAMEU                                                                                                                            COD ESCOLA: GURINHATA-MG / BDI UTILIZADO: 23,12%

MUNICÍPIO:                                MUNICIPIO DE GURINHATÃ                                                                                                                         CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO
ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

101407
Quadro de distribuição de sobrepor em PVC, para 12 disjuntores DIN, inclusive barramentos 

neutro/terra, exclusive barramento de fase 
UN 4,00 111,31 137,04 548,18 

89.056,17 
110000 ESQUADRIAS DE MADEIRA
110500 Instalação de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares

Será medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para 

fornecimento e instalação de porta, marcos, alizares, acessórios e ferragens, sendo que a 

porta poderá ser folheada em madeira que será escolhida de acordo com o acabamento final, 

Ipê, Sucupira, Freijó e mogno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobá (se Pintura), a 

escolha e instalação dos marcos e alizares devem adotar o mesmo procedimento. As 

dobradiças devem obedecer a norma específica de no mínimo três unidades por porta e com 

dimensões mínimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, diâmetro do eixo 

6,0 mm, fixada cada por seis parafusos com comprimento mínimo de 25 mm, o conjunto de 

fechadura deverá ser de embutir, com cubo lingueta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou 

falsa chapa-testa) integralmente executados em latão amarelo e com acabamento cromado 

em todas as partes externas aparentes do tipo Gorges, com 55 mm de distância de broca, 75,5 

mm de distância do cubo à entrada, também dotadas de falsa chapa-testa e de trinco 

reversível, e com peso mínimo de 770 g para porta interna e 1.020g para porta externa. 

110503
Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e 

ferragem, 0,80x2,10m (porta completa)
UN 28,00 882,43 1.086,45 30.420,54 

30.420,54 
120000 ESQUADRIAS METÁLICAS
120100 Fornecimento e instalação de:

120101
Porta metálica, tipo de abrir, com uma (1) folha, em chapa galvanizada lambril, modelo 

quadrado, fornecimento e assentamento, EXCLUSIVE fechadura, targeta e dobradiça M2 1,02 488,14 601,00 613,02 

Será medido por área de porta / portão instalado (m²).

O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma folha, 

constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 18 ( MSG ), numa face, com ou sem 

abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 18 MSG, 

tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 14 ( MSG ); jogo 

completo de ferragens, inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação e fixação da porta e do batente. Remunera também materiais 

acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de 

esmalte.

SICOR ED-

50808
Porta de abrir em grade e tela padrão SEDS M2 1,68 1.060,72 1.305,96 2.194,01 

SICOR ED-

50934

Assentamento de porta metálica de aço ou ferro, com uma (1) ou (2) folhas, exclusive 

fornecimento M2 10,20 78,16 96,23 981,55 

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =

BLOCO 01 + BLOCO 02 + BLOCO 03: ESTIMATIVA DE CIRCUITOS

BLOCO 01+BLOCO 02 + BLOCO 03: QUANTIDADE DE PORTAS CONFORME QUADRO DE 

ESQUADRIAS (VER PRANCHA PROJETO ARQUITETÔNICO 2/2)

BLOCO 02: COMPREENDE A NOVA PORTA DA LAVANDERIA: (0,80*2,10) 

BLOCO 02: COMPREENDE A UMA PORTA PARA DIVISÓRIA DO SANITÁRIO I.S. 

MASCULINO: 0,60*1,70 

Página 10 de



31196479 S.R.E.:

ISS 3% SERVIÇOS:

1.256.335,26

QUANT. P. UNIT. (S/BDI) P. UNIT. (C/BDI) P. TOTAL (C/BDI)

        SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS ALAMEU                                                                                                                            COD ESCOLA: GURINHATA-MG / BDI UTILIZADO: 23,12%

MUNICÍPIO:                                MUNICIPIO DE GURINHATÃ                                                                                                                         CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO
ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

120106
Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , basculante, com 

contramarcos.
M² 0,90 760,47 936,29 842,66 

Será medido por área de janela instalado (m²).

O item remunera o fornecimento da janela basculante completo, sob medida, em perfis de 

alumínio anodizado natural L 25; cimento; areia; vidros, acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação completa da janela.

4.631,24 
130000 FERRAGENS
130201 Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4"  L=100cm para parede UN 3,00 230,41 283,68 851,04 

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4", com 

espessura de 3/32", comprimento de 1000 mm; com resistência mínima ao esforço, em 

qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço 

inoxidável;  tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-

obra necessária.

130202 Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório UN 2,00 180,84 222,65 445,30 
Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de barra de apoio em lavatórios, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 

1/4", com espessura de 3/32", comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, 

em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço 

inoxidável;  tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-

obra necessária.

130204 Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado d = 1 1/2"- fixado em alvenaria M 20,44 225,32 277,41 5.670,34 

Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).

O item remunera o fornecimento de Corrimão tubular duplo constituído por: tubo de aço 

galvanizado com diâmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro 

galvanizado, com espessura de 1/8"; fixação por meio de solda em tubo de ferro galvanizado, 

de 2” de diâmetro e espessura de 2,5mm, com parafusos auto-atarraxantes, e através de 

chumbador metálico com rosca e porca com diâmetro de 1/4 “de polegada em pisos de 

concreto revestidos ou não; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável com textura 

contrastante à textura do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimão, 

conforme determina NBR 9050; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o 

chumbamento das grapas com roscas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o 

fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma demão de 

galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme 

recomendações do fabricante.

130207 Guarda-corpo externo h=1,30 em tubo de ferro galvanizado d=2". M 46,18 756,63 931,56 43.019,57 

SUB-TOTAL =

 BLOCO 02: COMPREENDE A RELOCAÇÃO DAS PORTAS TIRADAS PARA PINTURA DAS 

DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS: DIMENSÃO * QUANTIDADE = (0,60*1,70*6) = 6,12 M²+ 

BLOCO 03: COMPREENDE A RELOCAÇÃO DAS PORTAS TIRADAS PARA PINTURA DAS 

DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS: DIMENSÃO * QUANTIDADE = (0,60*1,70*4) = 4,08 M²

BLOCO 02: COMPREENDE AS NOVAS JANELAS DO SANITÁRIO I.S. P.N.E + SANITÁRIO I.S. 

PREFESSORES: ((1,00*0,45)*2) 

BLOCO 02: CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO (VER PRANCHA 

PROJETO ARQUITETÔNICO)

BLOCO 02: CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO (VER PRANCHA 

PROJETO ARQUITETÔNICO)

COMPREENDE A MEDIDA LINEAR RETIRADA DO PROJETO ARQUITETÔNICO NAS AREAS DE 

RAMPA: (1,9+2,9+2,9+2,18+5,28+5,28)=20,44M
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31196479 S.R.E.:

ISS 3% SERVIÇOS:

1.256.335,26

QUANT. P. UNIT. (S/BDI) P. UNIT. (C/BDI) P. TOTAL (C/BDI)

        SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS ALAMEU                                                                                                                            COD ESCOLA: GURINHATA-MG / BDI UTILIZADO: 23,12%

MUNICÍPIO:                                MUNICIPIO DE GURINHATÃ                                                                                                                         CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO
ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

Será medido pelo comprimento de guarda-corpo, instalado (m).

O item remunera o fornecimento  de guarda-corpo constituído de tubo de aço galvanizado 

com 2” de diâmetro e montantes verticais em tubos de aço galvanizado com 1” de diâmetro 

espaçados em no máximo 90cm entre eles e altura final para ambientes externos de 1,30m.

Base fixada no piso através de parafusos ou chumbadores, com resistência à carga mínima de 

900 N, aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente 

em ambos os sentidos, conforme determina a norma NBR 9077 / 1993, fechamento vertical 

em tubos de aço de 1”; com altura de 1,00m. O item remunera também o fornecimento de 

materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, 

nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do 

fabricante.

130210 Guarda-corpo interno h=1,10m em aço galvanizado d = 2" M 19,20 675,48 831,65 15.967,70 

Será medido pelo comprimento de guarda-corpo, instalado (m).

O item remunera o fornecimento  de guarda-corpo constituído de tubo de aço galvanizado 

com 2” de diâmetro e montantes verticais em tubos de aço galvanizado com 1” de diâmetro 

espaçados em no máximo 80cm entre eles e altura final para ambientes internos de 1,10m..

Base fixada no piso através de parafusos ou chumbadores, com resistência à carga mínima de 

900 N, aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente 

em ambos os sentidos, conforme determina a norma NBR 9077 / 1993, fechamento vertical 

em tubos de aço de 1”; com altura de 0,80m. O item remunera também o fornecimento de 

materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, 

nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do 

fabricante.

65.953,96 
140000 REVESTIMENTO
140100 Execução de:

140101
Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para paredes 

revestidas com tinta, e = 20mm
M² 182,75 34,21 42,12 7.697,31 

Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não 

se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 

espaletas desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 

execução do emboço.

140102 Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia M² 33,18 36,23 44,61 1.480,04 

Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não 

se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 

espaletas desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária 

para a execução do reboco.

140109

Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente 

interno/externo, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI III, 

assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento

M² 182,75 68,37 84,18 15.383,37 

SUB-TOTAL =

COMPREENDE A MEDIDA LINEAR RETIRADA DO PROJETO ARQUITETÔNICO: 

(1,20+25,17+(1,85*5)+5,28+5,28)=46,18M

COMPREENDE A MEDIDA LINEAR RETIRADA DO PROJETO ARQUITETÔNICO: 

(1,60*6*2)=19,20M

BLOCO 02: ((PERÍMETRO DO SANITÁRIO I.S. FEMININO + PERÍMETRO DO SANITÁRIO I.S. 

MASCULINO + PERÍMETRO DO SANITÁRIO I.S. PROFESSORES + I.S. P.N.E + PERÍMETRO 

DAS PAREDES DA COZINHA E DA CATINA QUE POSSUEM PIA) * PÉ DIREITO 

(1,80M))+(PERÍMETRO DA LAVANDERIA*2,70))- DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + 

JANELAS): (((19,78+19,88+6,20+9,60+4,35+5,15)*1,80)+(9,72*2,70))-

((0,80*1,80*5)+(0,80*2,10)+(0,60*1,70*4))=130,21 M² + BLOCO 03: (PERÍMETRO DO 

SANITÁRIO FEMININO + PERÍMETRO DO SANITÁRIO MASCULINO) * PÉ DIREITO (1,80M) - 

DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): ((16,48+16,58)*1,80)-

((0,80*1,80*2)+(0,60*1,70*4))= 52,54 M²

BLOCO 02: ALVENARIA SANITÁRIO+ALVENARIA 

LAVANDERIA=(1,5*2,8+0,95*2,1+3,1*2,8+0,95*1,8)*2
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31196479 S.R.E.:

ISS 3% SERVIÇOS:

1.256.335,26

QUANT. P. UNIT. (S/BDI) P. UNIT. (C/BDI) P. TOTAL (C/BDI)

        SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
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MUNICÍPIO:                                MUNICIPIO DE GURINHATÃ                                                                                                                         CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO
ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer 

interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe 

A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos ou 

externos, com as características:

A) Dimensões: até 2.025cm²;

B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso );

C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de 

piscinas );

D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

E) Carga de ruptura > 200 N;

F) Resistente ao choque térmico;

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mão-de-obra 

necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, 

preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças 

conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e 

NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também os serviços de 

24.560,72 
150000 PISOS E RODAPÉS
150100 Fornecimento e assentamento de pisos, em:

150107 Piso em granilite (marmorite) cimento comum em quadros em de 1,0x 1,0 m M2 1154,63 130,52 160,70 185.544,68 
Será medido pela área de piso em granilite executado (m²).

O item remunera o fornecimento e aplicação de granilite "in loco" com espessura mínima de 

8 mm, com acabamento polido, mão-de-obra e material adicionais necessários à execução do 

serviço em pisos, aplicação de resina seladora acrílica estirenada, polimento e juntas de 

dilatação, remunera também a limpeza. Não remunera a regularização e o preparo prévio da 

superfície.

150111 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=2,5cm M2 446,24 60,03 73,91 32.981,12 

Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 2,5 cm (m²).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 

execução do piso cimentado, acabamento desempenado e feltrado, com modulação 100 x 

100cm inclusive junta plástica

150117

Revestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento polido, ambiente interno, 

padrão extra, borda retificada, dimensão da peça até 60x60cm, assentamento com 

argamassa industrializada, inclusive rejuntamento

M² 36,17 98,08 120,76 4.367,75 

1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado, descontando-

se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou 

dobras (m²).

2) O item remunera o fornecimento e assentamento de placa em porcelanato esmaltado, 

resistência química: no mínimo classe B, à abrasão superficial: 4, à gretagem, ao 

manchamento, a flexão, ao coeficiente de atrito, etc. Rejunte aditivo com polímeros para 

maior resistência e elasticidade, e cores firmes e duradouras, referência Junta Plus Total da 

Eliane ou Weber ou Quartzolit ou equivalente.

Remunera também o fornecimento de argamassa industrializada colante tipo ACII, rejunte 

para porcelanato e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de preparo da 

argamassa industrializada colante de assentamento, rejuntamento para junta média 5 mm; 

aplicação da argamassa de assentamento na espessura média de 2,5 cm, e o assentamento 

das peças, conforme exigências da norma e recomendações dos fabricantes.

150200 Fornecimento e instalação de rodapés

150205 Granilite moldado no local com 10 cm M 722,95 47,11 58,00 41.932,42 

SUB-TOTAL =

BLOCO 02: ÁREA DO SANITÁRIO I.S. FEMININO + ÁREA DO SANITÁRIO I.S. MASCULINO + 

ÁREA DO SANITÁRIO I.S. PROFESSORES: (7,51+7,98+2,40+2,55)= 20,44 M² + BLOCO 03: 

ÁREA DO SANITÁRIO FEMININO + ÁREA DO SANITÁRIO MASCULINO: (7,80+7,93)= 15,73 

M²

BLOCO 02: ((PERÍMETRO DO SANITÁRIO I.S. FEMININO + PERÍMETRO DO SANITÁRIO I.S. 

MASCULINO + PERÍMETRO DO SANITÁRIO I.S. PROFESSORES + I.S. P.N.E + PERÍMETRO 

DAS PAREDES DA COZINHA E DA CATINA QUE POSSUEM PIA) * PÉ DIREITO 

(1,80M))+(PERÍMETRO DA LAVANDERIA*2,70))- DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + 

JANELAS): (((19,78+19,88+6,20+9,60+4,35+5,15)*1,80)+(9,72*2,70))-

((0,80*1,80*5)+(0,80*2,10)+(0,60*1,70*4))=130,21 M² + BLOCO 03: (PERÍMETRO DO 

SANITÁRIO FEMININO + PERÍMETRO DO SANITÁRIO MASCULINO) * PÉ DIREITO (1,80M) - 

DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): ((16,48+16,58)*1,80)-

((0,80*1,80*2)+(0,60*1,70*4))= 52,54 M²

BLOCO 01: ÁREA DAS SALAS + CIRCULAÇÃO (ÁREA EXTERNA): 

((49,92+49,92+41,60+49,92+10,94+10,94+7,50+5,40+13,40+53,76+49,92)+(67,53+160,40+

26,17)) = 597,32 M² + BLOCO 02: ÁREA DAS SALAS + CIRCULAÇÃO (ÁREA EXTERNA): 

((7,28+48,98+11,57+4,16+16,12+5,72+10,01+17,36+52,19+9,79+5,44)+(30,53+11,46)) = 

230,61 M² + BLOCO 03:  ÁREA DAS SALAS + CIRCULAÇÃO (ÁREA EXTERNA): 

((51,20+51,20+51,20+11,90+5,60+56,32)+(16,75+23,87+58,66)) = 326,70 M²

BLOCO 01: COMPREENDE A ÁREA DO PISO EXTERNO RETIRADA EM PROJETO (VER 

PROJETO ARQUITETÔNICO - PLANTA DE DETALHES) + BLOCO 02: COMPREENDE A ÁREA 

DO PISO EXTERNO RETIRADA EM PROJETO (VER PROJETO ARQUITETÔNICO - PLANTA DE 

DETALHES) + BLOCO 03: COMPREENDE A ÁREA DO PISO EXTERNO RETIRADA EM 

PROJETO (VER PROJETO ARQUITETÔNICO - PLANTA DE DETALHES)
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ISS 3% SERVIÇOS:

1.256.335,26

QUANT. P. UNIT. (S/BDI) P. UNIT. (C/BDI) P. TOTAL (C/BDI)

        SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS ALAMEU                                                                                                                            COD ESCOLA: GURINHATA-MG / BDI UTILIZADO: 23,12%

MUNICÍPIO:                                MUNICIPIO DE GURINHATÃ                                                                                                                         CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO
ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

Será medido pelo comprimento de rodapé executado (m).

O item remunera o fornecimento e aplicação de granilite "in loco" com espessura mínima de 

10 mm, em várias cores, com acabamento polido, mão-de-obra e material adicionais 

necessários à execução do rodapé.

150300 Contra- piso e regularização:

150302
Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e 

areia sem peneirar traço 1:3,  e=3cm
M² 1154,63 44,81 55,17 63.701,02 

Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 3 cm (m²).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 

regularização do contra piso acertando o contrapiso para o recebimento do piso com a 

utilização de régua para um perfeito acabamento.

150400 Outros (fornecimento e assentamento):

150405
Passeio de concreto e= 8 cm, Fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, 

sem revestimento com argamassa de cimento e areia M2 7,68 75,32 92,73 712,20 

Será medido pela área de piso concretado (m²).

O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba  ou 

Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária 

para o preparo do concreto, preparo da caixa, lançamento e a execução do passeio com 

acabamento desempenado, em concreto preparado no local.

329.239,19 
160000 VIDROS

160100 Fornecimento, transporte e instalação de vidro, tipo:

160101
Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa  

e=4mm
M2 25,50 189,70 233,56 5.955,75 

Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de 

qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).

O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.

5.955,75 
170000 PINTURA
170100 Pintura:

170102 Látex PVA em parede (2 demãos), com fundo preparador / selador M2 879,53 21,75 26,78 23.552,58 

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =

BLOCO 01+BLOCO 02 + BLOCO 03: COMPREENDE A TROCA DE 20% DOS VIDROS 

QUEBRADOS DAS JANELAS EXISTENTES 

CONFORME ESPECIFICADO NO DETALHE DO PROJETO ISOMETRICO DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

BLOCO 01:(PERÍMETRO DAS SALAS + CIRCULAÇÃO (ÁREA EXTERNA))- DESCONTO DE 

VÃOS (PORTAS): 

((28,40+28,40+25,80+28,40+13,25+13,25+11+9,60+29,60+28,40)+(44,32+23,35+6))-

(0,80*2,10*7)= 278,01 M + BLOCO 02: PERÍMETRO DAS SALAS + CIRCULAÇÃO (ÁREA 

EXTERNA): 

((13,20+28,20+14,10+8,40+17,60+9,6+12,90+18+41,99+18,20+9,72)+(27,08+1,06+0,75+1,4

0+1,40+6,40+0,30+0,45+0,45+0,75+0,75+1,40+1,40+1,40+1,40+1,40+0,30)) = 240,00 M + 

BLOCO 03: (PERÍMETRO DAS SALAS + CIRCULAÇÃO (ÁREA EXTERNA)) - DESCONTO DE 

VÃOS (PORTAS E BEBEDOURO): ((28,80+28,80+28,80+14,10)+(68,40+37,80+13,20))-

((0,80*2,10*7)+(3,20)) = 204,94M

BLOCO 01: ÁREA DAS SALAS + CIRCULAÇÃO (ÁREA EXTERNA): 

((49,92+49,92+41,60+49,92+10,94+10,94+7,50+5,40+13,40+53,76+49,92)+(67,53+160,40+

26,17)) = 597,32 M² + BLOCO 02: ÁREA DAS SALAS + CIRCULAÇÃO (ÁREA EXTERNA): 

((7,28+48,98+11,57+4,16+16,12+5,72+10,01+17,36+52,19+9,79+5,44)+(30,53+11,46)) = 

230,61 M² + BLOCO 03:  ÁREA DAS SALAS + CIRCULAÇÃO (ÁREA EXTERNA): 

((51,20+51,20+51,20+11,90+5,60+56,32)+(16,75+23,87+58,66)) = 326,70 M²
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31196479 S.R.E.:

ISS 3% SERVIÇOS:

1.256.335,26

QUANT. P. UNIT. (S/BDI) P. UNIT. (C/BDI) P. TOTAL (C/BDI)

        SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS ALAMEU                                                                                                                            COD ESCOLA: GURINHATA-MG / BDI UTILIZADO: 23,12%

MUNICÍPIO:                                MUNICIPIO DE GURINHATÃ                                                                                                                         CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO
ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 

2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² 

deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta látex ( plástica ) 

à base de PVA, solúvel em água, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do 

selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta látex PVA, em duas 

demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não. 

Não remunera o emassamento.

170103 Tinta acrílica em parede, sem emassamento (duas demãos) M2 1175,32 23,81 29,31 34.454,36 

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 

2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² 

deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de 

emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, materiais acessórios e a 

mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 

remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 

tinta acrílica, em duas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície 

revestida com massa ou não.

170105 Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos e uma demão de zarcão M2 2112,76 38,61 47,54 100.433,49 

Será medido pela área da projeção vertical da estrutura (m²), com os acréscimos:

A) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção vertical por 2.

B) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área de projeção vertical e multiplicar 

por 2.

C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou 

projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-

se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial.

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético, zarcão inclusive materiais 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a limpeza da superfície, lixamento final, remoção 

do pó e aplicação da tinta e zarcão.

170108 Verniz em esquadrias de madeira com duas demãos M2 84,00 25,75 31,70 2.663,09 

INTERNA - BLOCO 01: PERÍMETRO DAS SALAS * PINTURA MEIA ALTURA (1,20M)- 

DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): 

((28,40+28,40+25,80+28,40+13,25+13,25+11,00+9,60+29,60+28,40)*1,20)-

((0,80*0,60*11)+(1,50*1,00*19)+(1,50*0,45*12)+(1,00*0,45*1)) = 216,99 M² + BLOCO 02: 

((PERÍMETRO DAS SALAS * PINTURA MEIA ALTURA (1,20M)+(PERÍMETRO DOS 

SANITÁRIOS * PINTURA MEIA ALTURA DE 0,90M)) - DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + 

JANELAS): (((13,20+28,20+14,10+8,40+17,60+9,60+12,90+18,00)*1,20)-

((0,80*0,60*7)+(1,40*0,60)+(1,50*1,00*5)+(1,50*0,45*8)+(1,00*0,45*2)) = 128,40 M² + 

BLOCO 03: ((PERÍMETRO DAS SALAS * PINTURA MEIA ALTURA 1,20M)+(PERÍMETRO DOS 

SANITÁRIOS * PINTURA MEIA ALTURA DE 0,90M))- DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + 

JANELAS): (((28,80+28,80+28,80+14,10+9,60+30,40)*1,20)+((16,48+16,58)*0,90))-

((0,80*0,60*8)+(1,50*1,00*10)+(1,50*0,45*12)+(1,00*0,45*1)) = 170,96 M²                                                                                   

EXTERNA - BLOCO 01: (PERÍMETRO EXTERNO + PERÍMETRO DOS PILARES) * PINTURA 

MEIA ALTURA (1,20M)- DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): 

((88,65+46,70+(0,60*10))*1,20))-

((0,80*0,60*6)+(1,50*1,00*19)+(1,50*0,45*12)+(1,00*0,45*2)) = 129,24 M² + BLOCO 02: 

(PERÍMETRO EXTERNO + PERÍMETRO DOS PILARES) * PINTURA MEIA ALTURA (1,20M)- 

DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + 

JANELAS):((71,90+36,10+((0,60*4)+(2,50*4)+(1,20*3)))*1,20)-

(((0,80*0,60*9)+(1,20*0,60)+(2,00*0,60)+(1,40*0,60))+((1,50*1,00*11)+(1,50*0,45*8)+(1,

00*0,45*2)) = 118,92 M² + BLOCO 03: (PERÍMETRO EXTERNO + PERÍMETRO DOS PILARES) 

* PINTURA MEIA ALTURA (1,20M)- DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): 

((68,40+37,80+(3,30*4))*1,20)-

((0,80*0,60*7)+(1,50*1,00*10)+(1,50*0,45*14)+(1,00*0,45*1)) = 115,02 M²

INTERNA - BLOCO 01: PERÍMETRO DAS SALAS * PINTURA MEIA ALTURA (1,50M)- 

DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): 

((28,40+28,40+25,80+28,40+13,25+13,25+11,00+9,60+29,60+28,40)*1,50)-

((0,80*1,50*11)+(1,50*0,50*19)) = 296,70 M² + BLOCO 02: ((PERÍMETRO DAS SALAS * 

PINTURA MEIA ALTURA (1,50M) - DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): 

(((13,20+28,20+14,10+8,40+17,60+9,60+12,90+18,00)*1,50)-

((0,80*1,50*7)+(1,40*1,50)+(1,50*0,50*5)) = 168,75 M² + BLOCO 03: PERÍMETRO DAS 

SALAS * PINTURA MEIA ALTURA (1,50M)- DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): 

((28,80+28,80+28,80+14,10+9,60+30,40)*1,50)-((0,80*1,50*6)+(1,50*0,50*10)) = 196,05 

M²                              EXTERNA - BLOCO 01: (PERÍMETRO EXTERNO + PERÍMETRO DOS 

PILARES) * PINTURA MEIA ALTURA (1,50M)- DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): 

((88,65+46,70+(0,60*10))*1,50))-((0,80*1,50*6)+(1,50*0,50*19)) = 190,57 M² + BLOCO 

02: (PERÍMETRO EXTERNO + PERÍMETRO DOS PILARES) * PINTURA MEIA ALTURA (1,50M)- 

DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + 

JANELAS):((71,90+36,10+((0,60*4)+(2,50*4)+(1,20*3)))*1,50)-

(((0,80*1,50*9)+(1,20*1,50)+(2,00*1,50)+(1,40*1,50))+((1,50*0,50*11)) = 160,05 M² + 

BLOCO 03: (PERÍMETRO EXTERNO + PERÍMETRO DOS PILARES) * PINTURA MEIA ALTURA 

(1,50M)- DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS):((68,40+37,80+(3,30*4))*1,50)-

((0,80*1,50*7)+(1,50*0,50*10)) = 163,20 M²

BLOCO 01: ((ÁREA DAS JANELAS)+(ÁREA DO PORTÃO DA ENTRADA DA ESCOLA 

P5)*2)+(COMPREENDE A ÁREA DO TELHADO RETIRADA EM PROJETO 

ARQUITETÔNICO+30%): 

((1,50*1,50*19)+(1,50*0,45*12)+(1,00*0,45*2)+(3,00*2,10))*2+(737,49*1,30) = 1.074,84 

M² + BLOCO 02: ÁREA DAS JANELAS + ÁREA DA PORTA P6 (ENTRADA DA COZINHA) + 

ÁREA DAS PORTAS DISÓRIAS DO SANITÁRIO*2= 

(((1,50*1,50*11)+(1,50*0,45*8)+(1,00*45*2))+(2,00*2,10)+(0,60*1,70*6))*2)= 260,94M² 

+ BLOCO 03: (ÁREA (JANELAS E PORTAS)*2) + (COMPREENDE A ÁREA DO TELHADO 

RETIRADA EM PROJETO ARQUITETÔNICO+30%) : 

(((1,50*1,50*10)+(1,50*0,45*14)+(1,00*0,45*1))+(0,60*1,70*4))*2+(416,71*1,30) = 

614,68 M² + (CORRIMÃO E GUARDA CORPO INCÊNDIO): 162,30M²
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ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO
ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

Será medido por área (m²):

A) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 ( três ). Não 

havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 ( dois ); 

B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, 

pela área da peça multiplicada por 5 ( cinco ); 

C) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada 

apenas uma vez.

2) O item remunera o fornecimento de verniz sintético, resistente a intempéries e raios 

solares, indicado para uso interno ou externo, diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-

de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, 

conforme recomendações do fabricante; aplicação do verniz, em três demãos, sendo a 

primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

170110
Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para 

pintura látex M2 879,53 18,74 23,07 20.293,12 

Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência 

(m²).

O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a 

correção de pequenos defeitos, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e 

poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa, em duas demãos em 

camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, 

lixamento final e remoção do pó da superfície emassada.

SINAPI 88495
Emassamento em parede com massa acrílica, duas (1) demãos, inclusive lixamento para 

pintura M2 1175,32 11,79 14,52 17.060,77 

BLOCO 01: ÁREA DAS PORTAS DE MADEIRA *2: ((0,80*2,10*11)*2) = 36,96M² + BLOCO 

02: ÁREA DAS PORTAS DE MADEIRA DO BLOCO 02 * 2: (0,80*2,10*12)= 20,16 M² + 

BLOCO 03: ÁREA DAS PORTAS DE MADEIRA *2: ((0,80*2,10*8)*2) = 26,88M²

INTERNA - BLOCO 01: PERÍMETRO DAS SALAS * PINTURA MEIA ALTURA (1,20M)- 

DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): 

((28,40+28,40+25,80+28,40+13,25+13,25+11,00+9,60+29,60+28,40)*1,20)-

((0,80*0,60*11)+(1,50*1,00*19)+(1,50*0,45*12)+(1,00*0,45*1)) = 216,99 M² + BLOCO 02: 

((PERÍMETRO DAS SALAS * PINTURA MEIA ALTURA (1,20M)+(PERÍMETRO DOS 

SANITÁRIOS * PINTURA MEIA ALTURA DE 0,90M)) - DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + 

JANELAS): (((13,20+28,20+14,10+8,40+17,60+9,60+12,90+18,00)*1,20)-

((0,80*0,60*7)+(1,40*0,60)+(1,50*1,00*5)+(1,50*0,45*8)+(1,00*0,45*2)) = 128,40 M² + 

BLOCO 03: ((PERÍMETRO DAS SALAS * PINTURA MEIA ALTURA 1,20M)+(PERÍMETRO DOS 

SANITÁRIOS * PINTURA MEIA ALTURA DE 0,90M))- DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + 

JANELAS): (((28,80+28,80+28,80+14,10+9,60+30,40)*1,20)+((16,48+16,58)*0,90))-

((0,80*0,60*8)+(1,50*1,00*10)+(1,50*0,45*12)+(1,00*0,45*1)) = 170,96 M²                                                                                        

EXTERNA - BLOCO 01: (PERÍMETRO EXTERNO + PERÍMETRO DOS PILARES) * PINTURA 

MEIA ALTURA (1,20M)- DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): 

((88,65+46,70+(0,60*10))*1,20))-

((0,80*0,60*6)+(1,50*1,00*19)+(1,50*0,45*12)+(1,00*0,45*2)) = 129,24 M² + BLOCO 02: 

(PERÍMETRO EXTERNO + PERÍMETRO DOS PILARES) * PINTURA MEIA ALTURA (1,20M)- 

DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + 

JANELAS):((71,90+36,10+((0,60*4)+(2,50*4)+(1,20*3)))*1,20)-

(((0,80*0,60*9)+(1,20*0,60)+(2,00*0,60)+(1,40*0,60))+((1,50*1,00*11)+(1,50*0,45*8)+(1,

00*0,45*2)) = 118,92 M² + BLOCO 03: (PERÍMETRO EXTERNO + PERÍMETRO DOS PILARES) 

* PINTURA MEIA ALTURA (1,20M)- DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): 

((68,40+37,80+(3,30*4))*1,20)-

((0,80*0,60*7)+(1,50*1,00*10)+(1,50*0,45*14)+(1,00*0,45*1)) = 115,02 M²
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31196479 S.R.E.:

ISS 3% SERVIÇOS:

1.256.335,26

QUANT. P. UNIT. (S/BDI) P. UNIT. (C/BDI) P. TOTAL (C/BDI)

        SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS ALAMEU                                                                                                                            COD ESCOLA: GURINHATA-MG / BDI UTILIZADO: 23,12%

MUNICÍPIO:                                MUNICIPIO DE GURINHATÃ                                                                                                                         CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO
ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

198.457,41 
180000 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS
180200 Outros (fornecimento e execução):

180203 Bancada de granito e = 3cm apoiada em alvenaria M² 2,40 359,68 442,84 1.062,81 
Será medido pela área de bancada instalada (m²).

O item remunera o fornecimento e a instalação de bancada em granito tipo andorinha, ou 

Mauá, ou Corumbá com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontão furos (se necessários) e 

demais elementos de arremate, bem como materiais acessórios necessários para a fixação, 

assentamento e rejuntamento. 

1.062,81 
230000 LIMPEZA
230100 Limpeza:

230101 Limpeza Geral da edificação M² 1278,87 7,58 9,33 11.935,05 
Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).

O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza 

geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se  

materiais  excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

230200 Transportes e retirada de entulho:
Será medido por volume, aferido na caçamba ou caminhão (m³).

O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual até a caçamba, 

remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município 

onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade, 

abrangendo:

A) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da 

construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( 

CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos 

serviços;

B) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma 

quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de 

destinação final, independente da distância do local de despejo;

C) Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte 

manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a 

caçamba;

D) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na 

caçamba;

INTERNA - BLOCO 01: PERÍMETRO DAS SALAS * PINTURA MEIA ALTURA (1,50M)- 

DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): 

((28,40+28,40+25,80+28,40+13,25+13,25+11,00+9,60+29,60+28,40)*1,50)-

((0,80*1,50*11)+(1,50*0,50*19)) = 296,70 M² + BLOCO 02: ((PERÍMETRO DAS SALAS * 

PINTURA MEIA ALTURA (1,50M) - DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): 

(((13,20+28,20+14,10+8,40+17,60+9,60+12,90+18,00)*1,50)-

((0,80*1,50*7)+(1,40*1,50)+(1,50*0,50*5)) = 168,75 M² + BLOCO 03: PERÍMETRO DAS 

SALAS * PINTURA MEIA ALTURA (1,50M)- DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): 

((28,80+28,80+28,80+14,10+9,60+30,40)*1,50)-((0,80*1,50*6)+(1,50*0,50*10)) = 196,05 

M²            EXTERNA - BLOCO 01: (PERÍMETRO EXTERNO + PERÍMETRO DOS PILARES) * 

PINTURA MEIA ALTURA (1,50M)- DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS): 

((88,65+46,70+(0,60*10))*1,50))-((0,80*1,50*6)+(1,50*0,50*19)) = 190,57 M² + BLOCO 

02: (PERÍMETRO EXTERNO + PERÍMETRO DOS PILARES) * PINTURA MEIA ALTURA (1,50M)- 

DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + 

JANELAS):((71,90+36,10+((0,60*4)+(2,50*4)+(1,20*3)))*1,50)-

(((0,80*1,50*9)+(1,20*1,50)+(2,00*1,50)+(1,40*1,50))+((1,50*0,50*11)) = 160,05 M² + 

BLOCO 03: (PERÍMETRO EXTERNO + PERÍMETRO DOS PILARES) * PINTURA MEIA ALTURA 

(1,50M)- DESCONTO DOS VÃOS (PORTAS + JANELAS):((68,40+37,80+(3,30*4))*1,50)-

((0,80*1,50*7)+(1,50*0,50*10)) = 163,20 M²

BLOCO 02: COMPREENDE A BANCADA DO SANITÁRIO FEMININO E DO SANITÁRIO 

MASCULINO (PERÍMETRO * LARGURA): ((1,20*0,50)+(1,20*0,50))= 1,20 M²+ BLOCO 03: 

COMPREENDE A BANCADA DO SANITÁRIO FEMININO E DO SANITÁRIO MASCULINO 

(PERÍMETRO * LARGURA): ((1,20*0,50)+(1,20*0,50))= 1,20 M²

COMPREENDE A LIMPEZA DA ÁREA DA ESCOLA

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =
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ISS 3% SERVIÇOS:

1.256.335,26

QUANT. P. UNIT. (S/BDI) P. UNIT. (C/BDI) P. TOTAL (C/BDI)

        SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS ALAMEU                                                                                                                            COD ESCOLA: GURINHATA-MG / BDI UTILIZADO: 23,12%

MUNICÍPIO:                                MUNICIPIO DE GURINHATÃ                                                                                                                         CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO
ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

F) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá 

apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" ( CTR ) devidamente preenchido, contendo 

informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, 

unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação, 

conforme exigências das normas NBR 15112, NBR15113 e NBR15114; 

G) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas.

230201 Transporte e carga manual de material a granel (ou demolição) em caçamba M³ 60,00 108,15 133,15 7.989,26 

19.924,31 
250000 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
250100 Abrigos

Será medido por unidade de abrigo instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de abrigo para hidrante completo, em chapa de 

ferro nº 14, nas dimensões indicadas, inclusive materiais acessórios para a fixação.

250102

Abrigo em chapa de aço carbono de sobrepor, pintado de vermelho nas dimensões 

(90x60x17)cm com uma porta com vidro transparente com a inscrição "incêndio", incluindo 

suporte basculante para mangueira, mangueira tipo 1 (1 1/2" 980 KPa) comprimento 15m, 

registro globo e acessórios, fornecimento e instalação

UN 2,00 1.156,25 1.423,58 2.847,15 

ORSE

11534
Caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,80m UN 1,00 1.225,24 1.508,52 1.508,52 

SICOR

ED-50058

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO (PPR), PRESSÃO DE 12 

KGF/CM², INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 63 MM (NBR 15813)
M 1,00 67,23 82,77 82,77 

ORSE

12015
Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN  ou similar UN 1,00 151,37 186,37 186,37 

SINAPI

92362

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
M 124,00 199,86 246,07 30.512,39 

SICOR

ED-50496

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M 5,00 25,84 31,81 159,07 

COMPREENDE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA RETIRADA DE ENTULHO: 

12 UNIDADES DE 5M³ CADA

CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO

CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO

SUB-TOTAL =

CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO

CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO

CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO
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ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO
ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

250300 Iluminação e sinalização de emergência

250302 Central de detecção e alarme de incêndio completa para 8 laços, 220 V/12 V UN 1,00 470,18 578,89 578,89 
Será medido por unidade de central de sinalização de incêndio instalada (un).

O item remunera o fornecimento de central de sinalização de incêndio com bateria para 

autonomia de 1 hora, carregador e flutuador e de bateria automático, destinada à 

alimentação de equipamentos para detecção e alarme de incêndio, com acionamento manual 

por meio de botoeiras tipo quebra-vidro, disparo automático do alarme sonoro e indicação no 

painel ou quadro, até 8 laços em 12 V, consumo máximo de 55 W (em carga), tensão de 

alimentação 220 V, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da 

central.

250304 Acionador manual quebra-vidro endereçável UN 2,00 103,44 127,36 254,71 
Será medido por unidade de acionador instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de acionador manual tipo quebra vidro 

endereçável para acionamento de alarme tipo quebra vidro, em plástico ABS antichama, com 

acionamento automático através de botão push-botton ou manual através de chave reed swit; 

sistema de supervisão de estado de rede através de LED's indicadores; remunera também 

material acessórios para instalação.

SICOR

50229

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO DE PVC 

RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E SONDA EM ARAME 

GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS 

DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 

ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 3,00 272,30 335,26 1.005,77 

250305
Luminária de emergência autônoma, tipo led com dois faróis, potência total de 8w, 

fornecimento e instalação
UN 22,00 195,40 240,58 5.292,68 

Será medido por unidade de bloco autônomo instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de 

emergência completo, em caixa plástica, para dois faróis de lâmpadas LED de 8 W com 

autonomia mínima de 03 horas

250306 Sirene de incêndio eletrônica 2,00 226,18 278,47 556,95 
Será medido por unidade de sirene eletrônica instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de sirene eletrônica pintada em epóxi, com 

105db à um metro e consumo de 12 ou 24 Vcc.

250400 Placas fotoluminescentes
Será medido por unidade de placa instalada de acordo com sua finalidade (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de placas fotoluminescentes (alerta, proibição e 

de orientação, salvamento e equipamentos) com o respectivo pictograma com dimensões e 

forma definidas pela IT - 15 (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) do Corpo de Bombeiros Militar 

de Minas Gerais, fabricadas em materiais plásticos; chapas metálicas ou mesmo outros 

materiais semelhantes e devem atender às seguintes características:

possuir resistência mecânica; possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas 

para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas; não 

propagar chamas; resistir a agentes químicos e limpeza; resistir à água; resistir ao 

intemperismo.

250401 Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 380 X 190 mm UN 23,00 23,42 28,83 663,20 

CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO

CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO

UN
CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO

CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO

CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO

CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO

CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO
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MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

250402 Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 300 X 300 mm UN 13,00 17,08 21,03 273,38 

250404 Placa fotoluminescente de proibição (circular) diâmetro de 300 mm UN 1,00 23,07 28,40 28,40 

250405 Placa de sinalização e orientação, fotoluminescente, retangular, 30 x 40 cm, TIPO M1 UN 2,00 46,61 57,39 114,77 

250507 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 13,00 193,15 237,81 3.091,48 

Será medido por unidade de extintor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo 

portátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor fosfato 

monoamônico, capacidade 6 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "A" 

(madeira e papel), "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos). Cilindro fabricado 

em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo 

processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula 

de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, 

calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor 

indeformável, validade da carga de 5 anos. Com suporte para fixação na parede. Normas 

técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.

250708 Hidrante de recalque completo em caixa de alvenaria UN 1,00 932,39 1.147,96 1.147,96 

Será medido por unidade de caixa para hidrante de recalque executada (un).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do 

caixa para hidrante de recalque com dimensões 40 x 60 cm e profundidade que varia entre 60 

e 100 cm descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em 

argamassa, fundo de brita 2 e tampa articulada e requadro em ferro fundido ou material 

similar, identificada pela palavra “incêndio”, com dimensões de 40 x 60 cm e pintada da cor 

vermelha, remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala,  reaterro e 

disposição das sobras, remunera também Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 

1/2´ ", Registro globo angular de 45° em bronze ou latão, diâmetro 63mm (2 1/2") e Tampão 

cego com corrente para hidrante em latão 2 1/2 "

SINAPI 

96727

TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
M 5,00 16,22 19,97 99,85 

SINAPI 

94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 2,00 118,64 146,07 292,14 

SINAPI 

92896

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 1,00 205,54 253,06 253,06 
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31196479 S.R.E.:

ISS 3% SERVIÇOS:

1.256.335,26

QUANT. P. UNIT. (S/BDI) P. UNIT. (C/BDI) P. TOTAL (C/BDI)

        SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS ALAMEU                                                                                                                            COD ESCOLA: GURINHATA-MG / BDI UTILIZADO: 23,12%

MUNICÍPIO:                                MUNICIPIO DE GURINHATÃ                                                                                                                         CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO
ITEM

MEMÓRIA DE CALCULO
DESCRIÇÃO UN

SICOR

ED-50211

REGISTRO TIPO GLOBO, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LATAO COM VOLANTE, EXTREMIDADES 

ROSCADAS    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 1.083,31 1.333,77 1.333,77 

SINAPI

97440

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 1,00 148,90 183,33 183,33 

ORSE

1261 Curva de 90º de pvc rígido roscável  diâm = 2 1/2" UN 10,00 34,06 41,93 419,35 

SINAPI

89409

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 9,21 11,34 45,36 

50.931,30 
260000 OUTROS

SINAPI 105005
Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada pré existente com 

largura menor à 3,00 M, FCK 25MPA, com piso podotátil. AF_03/2024
M² 13,40 201,30 247,84 2.697,42 

COTAÇÃO

BOMBA-

INCÊNDIO

BOMBA DE INCÊNDIO 20CV TRÍFASICA UN 1,00 14.244,12 17.537,36 17.537,36 

COTAÇÃO

CHAVE_PARTIDA
CHAVE PARTIDA DIRETA WEG TRIF 220V 20CV UN 1,00 824,22 1.014,78 1.014,78 

21.249,56 

965.870,55 

29,26%

23,12% 290.464,71 

1.256.335,26 
BASE                                                                                           

PINI, ORSE, SICOR, SINAPI, SUDECAP OUT/24 REV00   MAR/25

Data da elaboração: 08/05/26Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: JOICE ROBERTA RIBEIRO                                      CREA/CAU/CFT: 104978-D / MG 

Nome do responsável legal pelo município:  DOUGLAS HENRIQUE VALENTE                                  

SUB-TOTAL =

TOTAL CUSTO =

BDI PROJETO =

BDI OBRA = 

TOTAL GERAL = 

QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES                  

SUB-TOTAL =

CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO

CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
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RAMPA DE ENTRADA DA ESCOLA: COMPRIMENTO * LARGURA: 6,70*2,00
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